
VALOR DA OBRA:

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias DATA: 24/09/2021 BDI (FORNECIMENTO)

S/BDI C/BDI S/BDI C/BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.610,96R$          2.054,50R$            

1.1

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 

AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA 

METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE 

EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

ED-50152 UNID 1,00                    1.099,62     1.402,79           1.099,62              1.402,79                

1.2 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 99064 UNID 1.002,63             0,51            0,65                  511,34                 651,71                   

2 TERRAPLENAGEM 48.705,65R$        62.059,17R$          

2.1
ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 

1ªCATEGORIA)
RO-40192 M3 429,70                3,09            3,94                  1.327,77              1.693,02                

2.2 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) RO-41081 M2 2.864,64             0,86            1,10                  2.463,59              3.151,10                

2.3
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA

MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM (BOTA FORA)
RO-41369 TXKM 595,90                0,92            1,17                  548,23                 697,20                   

2.4
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. 

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM (BASE)
RO-41342 M3XKM 16.758,12           0,96            1,22                  16.087,80            20.444,91              

2.5

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO

PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO,

CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E

COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE

DO MATERIAL)

RO-43113 M3 429,70                15,27          19,48                6.561,45              8.370,47                

2.6 AQUISIÇÃO DE CASCALHO DE CAVA 4743 M3 429,70                50,54          64,47                21.716,81            27.702,47              

3 PAVIMENTAÇÃO EM SEXTAVADO 186.061,44R$      237.345,56R$        

3.1

EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35

MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS

MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM

ED-50416 M2 2.664,11             69,84          89,09                186.061,44          237.345,56            

4 MEIO FIO E DRENAGEM 10.379,06R$        13.240,55R$          

4.1

MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA

30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO

FAIXA 0,45M

ED-48665 M 308,35                33,66          42,94                10.379,06            13.240,55              

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 8.130,95R$          10.372,76R$          

5.1

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA,

MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE

SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE

COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

ED-51139 M 194,94                41,71          53,21                8.130,95              10.372,76              

254.888,06R$      325.072,54R$        

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA

ENG. CIVIL CREA/MG 255.542/D

ANA PEREIRA NETA

PREFEITA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM - MG

VALOR DA CONTRAPARTIDA:

325.072,54                             

UNI. QUANT.

       PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMURIM/MG

OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO

SINAPI/SETOP

DATA BASE:  SETOP JULHO DE  2021 COM DESONERAÇÃO  E SINAPI JULHO DE 2021  COM DESONERAÇÃO 

LOCAL:  AVENIDA EMILIANA PRADO, COMUNIDADE DE SANTA CRUZ DE BOTUMIRIM, BOTUMIRIM/MG

ISS:  3% BDI (SERVIÇO) 27,57

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO CONVENIO:

VALOR TOTAL

TOTAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO
VALOR UNIT.


