



QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1047272-66	Nº SICONV 862724/2017	GESTOR MINISTERIO DO ESPORTE	PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	AÇÃO / MODALIDADE CONTRATO DE REPASSE	RECURSO OGU PAC		
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM			MUNICÍPIO / UF BOTUMIRIM MG	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA JOSÉ DA CRUZ, 09, CENTRO	VALORES CONTRATADOS (R\$)		
OBJETO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS				APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA QUADRA CIDADE NOVA E SANTA CRUZ	REPASSE 243.750,00	CONTRAPARTIDA 2.088,21	INVESTIMENTO 245.838,21

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
------------------------	--------------------	--------------------------

Etapa	Meta / Sub-Meta	Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)	
TOTAL									(99,15%) 243.750,00	(0,85%) 2.088,21	(0,00%) -	(100,00%) 245.838,21	
1	Meta	1.	Unidades habitacionais	Reforma e/ou melhoria	SERVIÇOS PRELIMINARES	Em Análise	1,00	un	Adm. Direta	11.593,76	99,32	-	11.693,08
1	Meta	2.	Unidades habitacionais	Reforma e/ou melhoria	PINTURA	Em Análise	1,00	un	Adm. Direta	55.253,13	473,35	-	55.726,48
1	Meta	3.	Unidades habitacionais	Reforma e/ou melhoria	REPAROS	Em Análise	1,00	un	Adm. Direta	136.402,26	1.168,56	-	137.570,82
1	Meta	4.	Unidades habitacionais	Reforma e/ou melhoria	INSTALAÇÃO ELETRICA	Em Análise	1,00	un	Adm. Direta	24.100,40	206,47	-	24.306,87
1	Meta	5.	Unidades habitacionais	Reforma e/ou melhoria	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	Em Análise	1,00	un	Adm. Direta	16.400,45	140,51	-	16.540,96

TOTAL - ETAPA	1	243.750,00	2.088,21	-	245.838,21
	2	-	-	-	-
	3	-	-	-	-

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome:

Cargo:

Local:

Data:

BOTUMIRIM

10 de outubro de 2019