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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM - ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: MUNICIPAL DE BOTUMIRIM/MG

FOLHA Ne°: 01/02

OBRA: REFORMA DO PISO DA QUADRA, CONSTRUGAO DE ARQUIBANCADA E ALAMBRADO ( MODELO SETOP)

DATA: 17/11/2019

LOCAL: ADAO COLARES - BOTUMIRIM / MG

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP NORTE - ABRIL 2019 - SEM DESONERAGAO () DRETA ( X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 90 DIAS LDI 20,00%
PRECO PRECO
ITEM cODIGO DESCRIGAO UNIDADE | QUANT. | UNITARIO S/| UNITARIO C/ |PREGO TOTAL
LDI LDI
1.0 Servicos Preliminares 2.333,60]
11 PRE-LIM-005 [LIMPEZA DO TERRENO, CAPINA E QUEIMA un. 370,00 2,26 2,71 1.002,70)
1.2 110-PLA-005 |FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA | uni. 1,00 1.109,08 1.330,90 1.330,90
2.0 Locacao da obra 787,20
2.2 |LOC-TOP-005 [LOCAGAO TOPOGRAFICA ATE 20 PONTOS ( GABARITO) uni 8,00 82,00 98,40 787,20
3.0 Terraplanagem/ Trabalhos em terra 2.358,65
3.1 | TER-ESC-035 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS H <= 1,5M m3 11,51 50,18 60,22 693,13
3.2 TER-API-005 |APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE m? 38,36 16,97 20,36 781,01
3.3 TER-ATE-015 |ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE m3 14,69 50,18 60,22 884,51
4.0 Pisos 38.182,74]
4.1 FUN-LAS-010 [LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE m3 15,03 104,61 125,53 1.886,72
4.2 | PREGCO LOCAL |RECUPERAGAO DE PISO m2 98,00 78,00 93,60 9.172,80
4.3 | PRECO LOCAL [JUNTAS DO PISO M 600,00 2,80 3,36 2.016,00
4.4 | PREGO LOCAL |POLIMENTO E ACABAMENTO DO PISO 750,00 21,00 25,20 18.900,00
45 PIS-LAJ-010 [LAJE DE TRANSICAO E= 6CM, SEM JUNTA, FCK=10MPA (MANUAL) m2 49,10 39,50 47,40 2.327,34)
4.6 PIS-LAJ-015 [LAJE DE TRANSICAO E= 8CM, SEM JUNTA, FCK=10MPA (MANUAL) m2 27,00 49,93 59,92 1.617,84
PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA 1:3, JUNTA PL.17 X 30 E= 2,5 CM
47 PIS-CIM-065 | -0\ JUNTA DE 2 X 2 M m2 49,10 38,39 46,07 2.262,04
48 | URB-PAS-006 |PASSEIO DE CONCRETO E= 6CM,FCK= 10 MPA, JUNTA SECA m2 176,00 39,44 47,33 8.330,08
5.0 Alvenaria e divisGes 21.980,56
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO 15 MPA SEM
5.1 ALV-EST-025 | o ACAO ESP=0.15M m? 153,00 76,52 91,82 14.048,46
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO 15 MPA E ARMAGAO
5.2 ALV-EST-010 | o™ "o m 16,00 118,13 141,76 2.268,16
5.3 ALV-TIJ-025 |ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO E= 10 CM, A REVESTIR m2 26,00 32,20 38,64 1.004,64
5.4 ALV-TIJ-030 |ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO E= 15 CM, A REVESTIR m2 93,00 41,75 50,10 4.659,30
6.0 Revestimentos 12.167,36
6.1 | REV-CHA-005 [CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM AREIA, A COLHER m2 274,79 6,13 7,36 2.022,45
6.2 | REV-REB-005 [REBOCO C/ ARGAMASSA 1:7 CIM./AREIA m2 274,79 21,63 25,96 7.133,55
6.3 | DEM-VER-005 [DEMOLICAO DE REBOGO INCLUSIVE AFASTAMENTO m2 116,00 21,63 25,96 3.011,36
7.0 Pintura 9.517,66
7.1 PIN-LAT-005 |PINTURA LATEX PVA, 2 DEMAOS SEM MASSA CORRIDA m2 274,79 9,21 11,05 3.036,43
7.2 PIN-ACR-035 |PINTURA ACRILICA DE PISO DE QUADRAS ESPORTIVA m2 640,00 7,52 9,02 5.772,80
7.3 PIN-ACR-030 [PINTURA ACRILICA PARA DEMARCACAO DE QUADRA ESPORTIVA m 258,55 2,28 2,74 708,43
8.0 Alambrado/ Guarda-corpo 40.656,21
ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO
8.1 SER-ALA-010 |FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AGO GALVANIZADO D = 2", m2 225,00 131,71 158,05 35.561,25
ALT.=1,00 M
8.2 | SER-POR-075 [PORTAO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2 C/ TELA FIO 12 # 1/2 m2 4,80 353,72 424,46 2.037,41
GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISOES
83 | SER-COR-015 |Cin o S ACOD=1/2" H=1,05M m 7,20 353,88 424,66 3.057,55
9.0 Equipamentos esportivos 2.061,00)
TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA ,INCLUSIVE
91 | EQP-ESP-005 | o bINTURA un. 2,00 611,25 733,50 1.467,00
9.2 | EQP-ESP-020 [REDE DE VOLEI C/ MASTRO EM TUBO GALVANIZADO S/ PEDESTAL ¢j 1,00 495,00 594,00 594,00
10.0 Instalacoes Elétricas 16.062,97
10.1 | ELE-PAD-015 [PADRAO CEMIG AEREO TIPO D3, 23, 1 <= DEMANDA <= 27KVA, TRIFASICO unid 1,00 1.544,39 1.930,49 1.930,49
10.2 | ELE-QUA-005 [QUADRO DEDISTRIBUIGAO PARA 8 MODULOS COM BARRAMENTO E CHAVE unid 1,00 128,80 161,00 161,00,
10.3 ELE-DIS-070 |DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 60A unid 1,00 53,36 66,70 66,70
10.4 ELE-DIS-063 |DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 20A unid 1,00 42,27 52,84 52,84
LUMINARIA REFLETORA PARA ILUMINAGAO PUBLICA COM 2 REFLETORES DE .
105 | ELE-LUM-065 || o1y £\ pOSTE DE CONCRETO COM 9,0 M DE ALTURA (COMPLETA) unid 4,00 1.660,65 207581 8.303,24
10.6 | ELE-TOM-015 [TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA unid 4,00 23,23 29,04 116,16,
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 32 MM (1") -
10.7 | ELE-MAN-020 APLICACAO NO PISO m 80,40 7,69 9,61 772,64
ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL, DN 25MM (1"), INCLUSIVE
108 | ELE-ELEOIS |- oNEXGES, SUPORTES E FIXAGAO - APLICACAO NOS POSTES m 36,00 14.83 18,54 667,44
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO
10.9 | ELE-CAB-295 [HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEGAO 16 MM2, 90°C, m 252,20 10,78 13,48 3.399,66
0,6/1KV
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO
10.10 | ELE-CAB-280 |HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEGAO 4 MM2, 90°C, m 114,00 4,16 5,20 592,80
0,6/1KV
11.0 Limpeza Geral 1.812,00]
11.1 | LIM-GER-005 |[LIMPEZA GERAL DE OBRA m2 300,00 5,03 6,04 1.812,00)
TOTAL|  147.919,95




PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: MUNICIPAL DE BOTUMIRIM/MG

FOLHA Ne: 02/02

OBRA: CONSTRUGAO DE SANITARIO PUBLICO FEM/MASC

DATA: 17/11/2019

LOCAL: ADAO COLARES - BOTUMIRIM / MG

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP NORTE - ABRIL 2019 - SEM DESONERACAO () DIRETA ( X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 90 DIAS LDI 20,00%
PREGO PREGO
ITEM CcODIGO DESCRIGAO UNIDADE [ QUANT. [UNITARIO S/| UNITARIO C/ |PREGO TOTAL
LDI LDI
1.0 Servicos Preliminares 736,52
1.2 110-LIG-005 |Ligacéo predial de Agua conforme concessionaria local uni. 1,00 230,71 276,85 276,85
1.3 HID-HID-020 |Hidrdmetro com cavalete e registro uni. 1,00 383,06 459,67 459,67,
2.0 Locacao da obra 590,40
2.1 |LOC-TOP-005 |Locagdo topografica até 20 pontos (gabarito) um 6,00 82,00 98,40 590,40
3.0 Terraplanagem/ Trabalhos em terra 198,03
3.1 [TER-ESC-035 [Escavacdo manual de valas H<=1,5m m3 1,75 50,18 60,22 105,39
3.2 |TER-API-005 Apiloamento do fundo de valas m?2 4,55 16,97 20,36 92,64
4.0 Fundac&o 2.869,64
4.1 [FUN-LAS-005 [Lastro de concreto magro, inclusive transporte, lancamento e adensamento m3 0,73 331,84 398,21 290,69
4.2 |FUN-FOR-005 [Forma e desforma em madeira reaproveitamento 3x m?2 19,52 42,23 50,68 989,27,
4.3 [EST-CON-080 [Concreto estrutural usinado FCK 20Mpa, brita 1 m3 1,46 300,68 360,82 526,80
4.5 [ARM-ACO-020 [Corte, dobra e armacéo de agco CA50/60 kg 116,80 7,58 9,10 1.062,88
5.0 Estruturas de concreto 3.868,97
5.1 [FUN-FOR-005 [Forma e desforma em madeira reaproveitamento 3x m?2 33,92 42,23 50,68 1.719,07
5.2 |EST-CON-080 [Concreto estrutural usinado FCK 20Mpa, brita 1 m3 1,91 331,33 397,60 759,42,
5.3 [ARM-ACO-020 [Corte, dobra e armacéo de aco CA50/60 kg 152,80 7,58 9,10 1.390,48
6.0 Laje pré-moldada 1.501,29
6.1 |LAJ-REV-005 Laje pré-moldada, a revestir, inclusive capeamento SC=100Kg/m?, L=3,0m m?2 15,36 75,85 91,02 1.398,07
6.2 |EST-FOR-035 [Escoramento tubular convencional tipo "A" (H=3,0m a 4,5m) m3 43,01 2,00 2,40 103,22
7.0 Alvenaria e divis6es 3.291,57|
7.1 |ALV-TIJ-030 Alvenaria de tijolo ceramico furado e=15cm, a revestir m?2 65,70 41,75 50,10 3.291,57
8.0 Cintamento e vergas 172,80
8.1 [CIN-VER-005 [Vergas retas concreto armado FCK=15Mpa m3 0,08 1.800,00 2.160,00 172,80
9.0 Divisorias 2.611,35
9.1 |DIV-PED-010 Diviséria em ardésia E=3,0cm, inclusive ferragens em latdo cromado m?2 8,64 251,87 302,24 2.611,35
10.0 Coberturas 5.477,79
10.1 [COB-ENG-005 [Engradamento pra telha cerdmica ou concreto em madeira paraju m2 21,67 126,32 151,58 3.284,74]
10.2 [COB-ENG-010 [Engradamento para telhado de fibrocimento ondulado m2 4,16 70,53 84,64 352,31
10.3 [COB-TEL-010 [Cobertura em telha ceramica colonial plana m?2 21,67 59,66 71,59 1.551,36
10.4 |COB-TEL-025 [Cobertura em telha fibrocimento ondulada 6mm m?2 4,16 26,81 32,17 133,83
10.5 [COB-CUM-005 [Colocacéo de cumeeira ceramica ml 5,10 25,42 30,50 155,55
11.0 Instalacdo Hidro-sanitaria 6.472,78
11.1 [PON-INST-015 [Ponto de esgoto com tubo de PVC rigido soldavel de 40mm (lavatdrio, pt 7,00 50,09 60,11 420,77
11.2 [PON-INST-025 [Ponto de esgoto com tubo de PVC rigido soldavel de 100mm (vaso sanitério) pt 3,00 67,31 80,77 242,31
11.3 [PON-INST-030 [Ponto de &gua fria embutido, com material PVC rigido soldavel pt 6,00 135,47 162,56 975,36
11.4 [HID-DAG-010 [Caixa d"agua de polietileno com tampa 500L uni. 1,00 450,00 540,00 540,00
11.5 [MET-TOR-035 [Torneira para lavatério cromada 1194 uni. 4,00 98,99 118,79 475,16
11.6 [MET-TOR-010 [Torneira de irrigacdo D=1/2" uni. 2,00 35,37 42,44 84,88
11.7 [LOU-CUB-005 [Cuba de louga branca de embutir oval, inclusive valvula, sifdo e ligacdes uni. 2,00 219,25 263,10 526,20
11.8 [LOU-VAS-015 [Vaso sanitéario louca branca com caixa acoplada uni. 3,00 420,35 504,42 1.513,26
11.9 [LOU-MIC-005 [Mictério Ccoletivo de aco inoxidavél chapa 22 desenvolvimento = 1,95 m uni. 1,00 1.034,00 1.240,80 1.240,80
11.10 |ACE-ASS-005 |Assento branco para vaso uni. 3,00 25,58 30,70 92,10
11.11 |ACE-PAP-005 |Papeleira de louga branca uni. 3,00 59,92 71,90 215,70
11.12 |ACE-SAB-015 |Saboneteira de louga branca uni. 2,00 60,93 73,12 146,24
12.0 Esquadrias 3.477,64
Porta completa, estrutura emarco em chapa dobrada - 80x210 X 2 / (80X160

12.1 |SER-POR-015 X2) (60X160X1) uni. 5,00 378,65 454,38 2.271,90
12.3 [SER-JAN-005 [Fornecimento e assentamento de janela basculante de ferro m?2 2,88 348,88 418,66 1.205,74
13.0 Aguas pluviais 941,74
13.1 PLU-CAL-010 [Calha de chapa galvanizada n° 22, desenvolvimento 40cm ml 2,47 64,33 77,20 190,68
13.2 [PLU-RUF-010 [Rufo e contra-rufo de chapa galvanizada n°® 24, desenv. 20cm ml 2,50 27,22 32,66 81,65
13.3 |PLU-CON-005 [Condutor em tubo de PVC 100mm ml 3,00 57,07 68,48 205,44
PLU-CHA-005 [pingadeira metalico com chapa galvanizada ml 7,20 53,70 64,44 463,97

14.0 Instalac@es elétricas, telefénicas 1.087,60)
14.1 [PON-INST-005 [Ponto de luz embutido, por unidade pt 2,00 177,60 213,12 426,24
14.2 |mercado lampada de LED um 2,00 15,00 18,00 36,00
14.3 |[PON-INST-010 |Tomada de embutir pt 2,00 160,00 192,00 384,00,
14.4 |ELE-QUA-005 [Quadro de distribuicdo p/ 08 médulos com barramento e chave uni. 1,00 128,80 154,56 154,56
14.5 |ELE-DIS-005 Disjuntor monopolar termomagnético 5KA, de 10A a 30A* uni. 4,00 18,08 21,70 86,80
15.0 Revestimentos 7.205,43
15.1 [REV-CHA-005 [Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher m?2 143,88 6,13 7,36 1.058,96
15.2 |[REV-EMB-005 [Embogo com argamassa 1:6 cimento e areia m?2 35,28 22,97 27,56 972,32,
15.3 |REV-REB-015 [Reboco com argamassa 1:2:8 cim/cal/areia m?2 108,60 23,75 28,50 3.095,10

Revestimento com azulejo branco 15x15cm em diagonal, junta prumo,
15.4 |REV-AZU-010 m2 35,28 49,11 58,93 2.079,05

assentado com argamassa pré-fabricada, inclusive rejunte




16.0 Pisos 2.373,16
16.1 [PIS-LAJ-015 Laje de transicdo E=8cm Fck 10Mpa m2 15,60 49,93 59,92 934,75
16.2 [PIS-CON-010 [Contrapiso-piso desempenado com argamassa E=2,5cm m2 13,44 25,81 30,97 416,24
16.3 [PIS-CON-005 [Contrapiso-piso desempenado com argamassa E=2,0cm m2 2,16 24,01 28,81 62,23
164 |PIS-cER.015 Plso ceramico PEI-5 antiderrapante, assentado com argamassa pré-fabricada, 54.67 65,60 881,66
inclusive rejunte m?2 13,44
16.6 [SOL-MAR-005 [Soleira de marmore branco E=2,0cm m2 0,24 271,79 326,15 78,28
17.0 Vidros, espelhos e acessarios 448,74
17.1 |VID-LIS-005 Vidro comum liso incolor 3mm m2 2,88 76,80 92,16 265,42
17.2 |VID-ESP-015 Espelho 0,40x0,60cm E=4mm, colocado com parafuso finesson uni. 2,00 76,38 91,66 183,32
18.0 Pintura 1.926,28
18.1 |PIN-LAT-005 Pintura latéx PVA, 02 demdos sem massa corrida m?2 108,60 9,21 11,05 1.200,03
18.2 |PIN-ESM-005 Pintura esmalte, 02 demé&os em esquadria de ferro m?2 21,60 23,90 28,68 619,49
18.3 |PIN-ESM-015 Pintura esmalte, 02 demé&os em esquadria de madeira sem massa m?2 5,28 16,85 20,22 106,76
19.0 Bancada 717,82
19.1 |BAN-ARD-010 |Bancada em ardésia E=3,0cm m?2 1,43 219,12 262,94 376,00
19.2 |BAN-ARD-010 [banco em arddsia E=3,0 cm. Dois bancos. banheiro fem e masc m?2 1,3 219,12 262,94 341,82
20.0 Sumidouro (Padrdo FUNASA) 1.379,43
20.1 PRE-LIM-005 [Limpeza do terreno m? 2,00 2,26 2,71 5,42,
20.2 TER-ESC-045 |Escavagdo manual de solo profundidade maior que 1,50 m até 5,0 m m? 2,94 88,56 106,27 312,43
Alvenaria de tijolo barro comum (20x10x5 cm), junta aberta, assentado em espelho )

20.3 ALV-TI1J-015 (espessura 5cm). m 6,30 55,65 66,78 420,71
20.4 AUX-PLA-010 |Tampa em concreto armado FCK-15Mpa m2 2,00 136,26 163,51 327,02,
20.5 | FUN-LAS-010 |Fornecimento e colocacéo Berco de brita n® 2 — camada de 50 cm m® 0,40 104,61 125,53 50,21
20.6 HID-TUB-500 [Tubo DN 100 mm m 12,00 18,31 21,97 263,64

TOTAL 47.348,98

TOTAL GERAL DA OBRA| 195.268,93

--- > Serdo pagos somente os servicos efetivamente realizados na obra e devidamente apontados e assinados pelo Fiscal Responséavel pelo Acompanhamento.

Ana Pereira Neta

Jonas Cezar Pereira

PREFEITA MUNICIPAL

Eng° Civil - CREA 211570/D - MG




