
(   X  ) INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS LDI 20,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

LDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

LDI

PREÇO TOTAL

1.0 Serviços Preliminares 2.333,60

1.1 PRE-LIM-005 LIMPEZA DO TERRENO, CAPINA E QUEIMA                          un. 370,00 2,26 2,71 1.002,70

1.2 IIO-PLA-005 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 

(3,00 X 1,50 M) - GOVERNO DO ESTADO       
uni. 1,00 1.109,08 1.330,90 1.330,90

2.0 Locação da obra 787,20

2.2 LOC-TOP-005 LOCAÇÃO TOPOGRAFICA ATÉ 20 PONTOS ( GABARITO) uni 8,00 82,00 98,40 787,20

3.0 Terraplanagem/ Trabalhos em terra 2.358,65

3.1 TER-ESC-035 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,5M                                                    m³ 11,51 50,18 60,22 693,13

3.2 TER-API-005 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE               m² 38,36 16,97 20,36 781,01

3.3 TER-ATE-015 ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE                                          m³ 14,69 50,18 60,22 884,51

4.0 Pisos 38.182,74

4.1 FUN-LAS-010 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE                   m³ 15,03 104,61 125,53 1.886,72

4.2 PREÇO LOCAL RECUPERAÇÃO DE PISO m² 98,00 78,00 93,60 9.172,80

4.3 PREÇO LOCAL JUNTAS DO PISO M 600,00 2,80 3,36 2.016,00

4.4 PREÇO LOCAL POLIMENTO E ACABAMENTO DO PISO 750,00 21,00 25,20 18.900,00

4.5 PIS-LAJ-010 LAJE DE TRANSIÇÃO E= 6CM, SEM JUNTA, FCK=10MPA (MANUAL)                        m² 49,10 39,50 47,40 2.327,34

4.6 PIS-LAJ-015 LAJE DE TRANSIÇÃO E= 8CM, SEM JUNTA, FCK=10MPA (MANUAL)                        m² 27,00 49,93 59,92 1.617,84

4.7 PIS-CIM-065
PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA 1:3, JUNTA PL.17 X 30 E= 2,5 CM 

COM JUNTA DE 2 X 2 M                               m² 49,10
38,39 46,07 2.262,04

4.8 URB-PAS-006 PASSEIO DE CONCRETO E= 6CM,FCK= 10 MPA, JUNTA SECA
m²

176,00 39,44 47,33 8.330,08

5.0 Alvenaria e divisões 21.980,56

5.1 ALV-EST-025
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO 15 MPA SEM 

ARMAÇÃO ESP=0.15M           m² 153,00
76,52 91,82 14.048,46

5.2 ALV-EST-010
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO 15 MPA E ARMAÇÃO 

ESP=0.15M           m³ 16,00
118,13 141,76 2.268,16

5.3 ALV-TIJ-025 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E= 10 CM, A REVESTIR                                         m² 26,00 32,20 38,64 1.004,64

5.4 ALV-TIJ-030 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E= 15 CM, A REVESTIR                                         m² 93,00 41,75 50,10 4.659,30

6.0 Revestimentos 12.167,36

6.1 REV-CHA-005 CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM AREIA, A COLHER               m² 274,79 6,13 7,36 2.022,45

6.2 REV-REB-005 REBOCO C/ ARGAMASSA 1:7 CIM./AREIA                                              m² 274,79 21,63 25,96 7.133,55

6.3 DEM-VER-005 DEMOLIÇÃO DE REBOÇO INCLUSIVE AFASTAMENTO m² 116,00 21,63 25,96 3.011,36

7.0 Pintura 9.517,66

7.1 PIN-LAT-005 PINTURA LÁTEX PVA, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA    m² 274,79 9,21 11,05 3.036,43

7.2 PIN-ACR-035 PINTURA ACRÍLICA DE PISO DE QUADRAS ESPORTIVA m² 640,00 7,52 9,02 5.772,80

7.3 PIN-ACR-030 PINTURA ACRÍLICA PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA             m 258,55 2,28 2,74 708,43

8.0 Alambrado/ Guarda-corpo 40.656,21

8.1 SER-ALA-010

ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 

FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO D = 2", 

ALT. = 1,00 M

m² 225,00 131,71 158,05 35.561,25

8.2 SER-POR-075 PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2 C/ TELA FIO 12 # 1/2        m² 4,80 353,72 424,46 2.037,41

8.3 SER-COR-015
GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES 

EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M
m 7,20 353,88 424,66 3.057,55

9.0 Equipamentos esportivos 2.061,00

9.1 EQP-ESP-005
TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA ,INCLUSIVE

REDE E PINTURA
un. 2,00       611,25 733,50 1.467,00

9.2 EQP-ESP-020 REDE DE VÔLEI C/ MASTRO EM TUBO GALVANIZADO S/ PEDESTAL      cj 1,00       495,00 594,00 594,00

10.0 Instalações Elétricas 16.062,97

10.1 ELE-PAD-015 PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D3, 23, 1 <= DEMANDA <= 27KVA, TRIFÁSICO unid 1,00 1.544,39 1.930,49 1.930,49

10.2 ELE-QUA-005 QUADRO DEDISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE unid 1,00 128,80 161,00 161,00

10.3 ELE-DIS-070 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 60A unid 1,00 53,36 66,70 66,70

10.4 ELE-DIS-063 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A unid 1,00 42,27 52,84 52,84

10.5 ELE-LUM-065
LUMINÁRIA REFLETORA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM  2 REFLETORES DE 

LED EM POSTE DE CONCRETO COM      9,0 M DE ALTURA (COMPLETA)
unid 4,00 1.660,65 2.075,81 8.303,24

10.6 ELE-TOM-015 TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA unid 4,00 23,23 29,04 116,16

10.7 ELE-MAN-020
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 32 MM (1") - 

APLICAÇÃO NO PISO
m 80,40 7,69 9,61 772,64

10.8 ELE-ELE-015
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25MM (1"), INCLUSIVE 

CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO - APLICAÇÃO NOS POSTES
m 36,00 14,83 18,54 667,44

10.9 ELE-CAB-295

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO 

HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 

0,6/1KV

m 252,20 10,78 13,48 3.399,66

10.10 ELE-CAB-280

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO 

HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 90°C, 

0,6/1KV

m 114,00 4,16 5,20 592,80

11.0 Limpeza Geral 1.812,00

11.1 LIM-GER-005 LIMPEZA GERAL DE OBRA m² 300,00 5,03 6,04 1.812,00

TOTAL 147.919,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM - ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS 

FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP NORTE - ABRIL 2019 - SEM DESONERAÇÃO
(    ) DIRETA

FOLHA Nº: 01/02

DATA: 17/11/2019

PREFEITURA: MUNICIPAL DE BOTUMIRIM/MG

LOCAL: ADÃO COLARES - BOTUMIRIM / MG

OBRA: REFORMA DO PISO DA QUADRA, CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E ALAMBRADO ( MODELO SETOP)



(   X  ) INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS LDI 20,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

LDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

LDI

PREÇO TOTAL

1.0 Serviços Preliminares 736,52

1.2 IIO-LIG-005 Ligação predial de água conforme concessionária local uni. 1,00 230,71 276,85 276,85

1.3 HID-HID-020 Hidrômetro com cavalete e registro uni. 1,00 383,06 459,67 459,67

2.0 Locação da obra 590,40

2.1 LOC-TOP-005 Locação topografica até 20 pontos (gabarito) um 6,00 82,00 98,40 590,40

3.0 Terraplanagem/ Trabalhos em terra 198,03

3.1 TER-ESC-035 Escavação manual de valas H<=1,5m m³ 1,75 50,18 60,22 105,39

3.2 TER-API-005 Apiloamento do fundo de valas m² 4,55 16,97 20,36 92,64

4.0 Fundação 2.869,64

4.1 FUN-LAS-005 Lastro de concreto magro, inclusive transporte, lançamento e adensamento m³ 0,73 331,84 398,21 290,69

4.2 FUN-FOR-005 Forma e desforma em madeira reaproveitamento 3x m² 19,52 42,23 50,68 989,27

4.3 EST-CON-080 Concreto estrutural usinado FCK 20Mpa, brita 1 m³ 1,46 300,68 360,82 526,80

4.5 ARM-AÇO-020 Corte, dobra e armação de aço CA50/60 kg 116,80 7,58 9,10 1.062,88

5.0 Estruturas de concreto 3.868,97

5.1 FUN-FOR-005 Forma e desforma em madeira reaproveitamento 3x m² 33,92 42,23 50,68 1.719,07

5.2 EST-CON-080 Concreto estrutural usinado FCK 20Mpa, brita 1 m³ 1,91 331,33 397,60 759,42

5.3 ARM-AÇO-020 Corte, dobra e armação de aço CA50/60 kg 152,80 7,58 9,10 1.390,48

6.0 Laje pré-moldada 1.501,29

6.1 LAJ-REV-005 Laje pré-moldada, a revestir, inclusive capeamento SC=100Kg/m², L=3,0m m² 15,36 75,85 91,02 1.398,07

6.2 EST-FOR-035 Escoramento tubular convencional tipo "A" (H=3,0m a 4,5m) m³ 43,01 2,00 2,40 103,22

7.0 Alvenaria e divisões 3.291,57

7.1 ALV-TIJ-030 Alvenaria de tijolo cerâmico furado e=15cm, a revestir m² 65,70 41,75 50,10 3.291,57

8.0 Cintamento e vergas 172,80

8.1 CIN-VER-005 Vergas retas concreto armado FCK=15Mpa m³ 0,08 1.800,00 2.160,00 172,80

9.0 Divisórias 2.611,35

9.1 DIV-PED-010 Divisória em ardósia E=3,0cm, inclusive ferragens em latão cromado m² 8,64 251,87 302,24 2.611,35

10.0 Coberturas 5.477,79

10.1 COB-ENG-005 Engradamento pra telha cerâmica ou concreto em madeira paraju m² 21,67 126,32 151,58 3.284,74

10.2 COB-ENG-010 Engradamento para telhado de fibrocimento ondulado m² 4,16 70,53 84,64 352,31

10.3 COB-TEL-010 Cobertura em telha cerâmica colonial plana m² 21,67 59,66 71,59 1.551,36

10.4 COB-TEL-025 Cobertura em telha fibrocimento ondulada 6mm m² 4,16 26,81 32,17 133,83

10.5 COB-CUM-005 Colocação de cumeeira cerâmica ml 5,10 25,42 30,50 155,55

11.0 Instalação Hidro-sanitária 6.472,78

11.1 PON-INST-015 Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de 40mm (lavatório, pt 7,00 50,09 60,11 420,77

11.2 PON-INST-025 Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de 100mm (vaso sanitário) pt 3,00 67,31 80,77 242,31

11.3 PON-INST-030 Ponto de água fria embutido, com material PVC rígido soldável pt 6,00 135,47 162,56 975,36

11.4 HID-DAG-010 Caixa d´água de polietileno com tampa 500L uni. 1,00 450,00 540,00 540,00

11.5 MET-TOR-035 Torneira para lavatório cromada 1194 uni. 4,00 98,99 118,79 475,16

11.6 MET-TOR-010 Torneira de irrigação D=1/2'' uni. 2,00 35,37 42,44 84,88

11.7 LOU-CUB-005 Cuba de louça branca de embutir oval, inclusive válvula, sifão e ligações uni. 2,00 219,25 263,10 526,20

11.8 LOU-VAS-015 Vaso sanitário louça branca com caixa acoplada uni. 3,00 420,35 504,42 1.513,26

11.9 LOU-MIC-005 Mictório Ccoletivo de aço inoxidavél  chapa 22 desenvolvimento = 1,95 m uni. 1,00 1.034,00 1.240,80 1.240,80

11.10 ACE-ASS-005 Assento branco para vaso uni. 3,00 25,58 30,70 92,10

11.11 ACE-PAP-005 Papeleira de louça branca uni. 3,00 59,92 71,90 215,70

11.12 ACE-SAB-015 Saboneteira de louça branca uni. 2,00 60,93 73,12 146,24

12.0 Esquadrias 3.477,64

12.1 SER-POR-015
Porta completa, estrutura emarco em chapa dobrada - 80x210 X 2 / (80X160 

X2) (60X160X1) uni.
5,00 378,65 454,38 2.271,90

12.3 SER-JAN-005 Fornecimento e assentamento de janela basculante de ferro m² 2,88 348,88 418,66 1.205,74

13.0 Águas pluviais 941,74

13.1 PLU-CAL-010 Calha de chapa galvanizada nº 22, desenvolvimento 40cm ml 2,47 64,33 77,20 190,68

13.2 PLU-RUF-010 Rufo e contra-rufo de chapa galvanizada nº 24, desenv. 20cm ml 2,50 27,22 32,66 81,65

13.3 PLU-CON-005 Condutor em tubo de PVC 100mm ml 3,00 57,07 68,48 205,44

PLU-CHA-005 pingadeira metalico com chapa galvanizada ml 7,20 53,70 64,44 463,97

14.0 Instalações elétricas, telefônicas 1.087,60

14.1 PON-INST-005 Ponto de luz embutido, por unidade pt 2,00 177,60 213,12 426,24

14.2 mercado lampada de LED um 2,00 15,00 18,00 36,00

14.3 PON-INST-010 Tomada de embutir pt 2,00 160,00 192,00 384,00

14.4 ELE-QUA-005 Quadro de distribuição p/ 08 módulos com barramento e chave uni. 1,00 128,80 154,56 154,56

14.5 ELE-DIS-005 Disjuntor monopolar termomagnético 5KA, de 10A a 30A* uni. 4,00 18,08 21,70 86,80

15.0 Revestimentos 7.205,43

15.1 REV-CHA-005 Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher m² 143,88 6,13 7,36 1.058,96

15.2 REV-EMB-005 Emboço com argamassa 1:6 cimento e areia m² 35,28 22,97 27,56 972,32

15.3 REV-REB-015 Reboco com argamassa 1:2:8 cim/cal/areia m² 108,60 23,75 28,50 3.095,10

15.4 REV-AZU-010
Revestimento com azulejo branco 15x15cm em diagonal, junta prumo, 

assentado com argamassa pré-fabricada, inclusive rejunte
m² 35,28 49,11 58,93 2.079,05

LOCAL: ADÃO COLARES - BOTUMIRIM / MG FORMA DE EXECUÇÃO: 

DATA: 17/11/2019

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP NORTE - ABRIL 2019 - SEM DESONERAÇÃO
DIRETA

FOLHA Nº: 02/02

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS 

PREFEITURA: MUNICIPAL DE BOTUMIRIM/MG

(    )

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PÚBLICO FEM/MASC



16.0 Pisos 2.373,16

16.1 PIS-LAJ-015 Laje de transição E=8cm Fck 10Mpa m² 15,60 49,93 59,92 934,75

16.2 PIS-CON-010 Contrapiso-piso desempenado com argamassa E=2,5cm m² 13,44 25,81 30,97 416,24

16.3 PIS-CON-005 Contrapiso-piso desempenado com argamassa E=2,0cm m² 2,16 24,01 28,81 62,23

16.4 PIS-CER-015
Piso cerâmico PEI-5 antiderrapante, assentado com argamassa pré-fabricada, 

inclusive rejunte m² 13,44
54,67 65,60 881,66

16.6 SOL-MAR-005 Soleira de mármore branco E=2,0cm m² 0,24 271,79 326,15 78,28

17.0 Vidros, espelhos e acessórios 448,74

17.1 VID-LIS-005 Vidro comum liso incolor 3mm m² 2,88 76,80 92,16 265,42

17.2 VID-ESP-015 Espelho 0,40x0,60cm E=4mm, colocado com parafuso finesson uni. 2,00 76,38 91,66 183,32

18.0 Pintura 1.926,28

18.1 PIN-LAT-005 Pintura latéx PVA, 02 demãos sem massa corrida m² 108,60 9,21 11,05 1.200,03

18.2 PIN-ESM-005 Pintura esmalte, 02 demãos em esquadria de ferro m² 21,60 23,90 28,68 619,49

18.3 PIN-ESM-015 Pintura esmalte, 02 demãos em esquadria de madeira sem massa m² 5,28 16,85 20,22 106,76

19.0 Bancada 717,82

19.1 BAN-ARD-010 Bancada em ardósia E=3,0cm m² 1,43 219,12 262,94 376,00

19.2 BAN-ARD-010 banco em ardósia E=3,0 cm. Dois bancos. banheiro fem e masc m² 1,3 219,12 262,94 341,82

20.0 Sumidouro (Padrão FUNASA) 1.379,43

20.1 PRE-LIM-005 Limpeza do terreno m
2 2,00 2,26 2,71 5,42

20.2 TER-ESC-045 Escavação manual de solo profundidade maior que 1,50 m até 5,0 m m
3 2,94 88,56 106,27 312,43

20.3 ALV-TIJ-015
Alvenaria de tijolo barro comum (20x10x5 cm), junta aberta, assentado em espelho

(espessura 5cm). m
2 6,30 55,65 66,78 420,71

20.4 AUX-PLA-010 Tampa em concreto armado FCK-15Mpa m² 2,00 136,26 163,51 327,02

20.5 FUN-LAS-010 Fornecimento e colocação Berço de brita n
o
 2 – camada de 50 cm m

3 0,40 104,61 125,53 50,21

20.6 HID-TUB-500 Tubo DN 100 mm m 12,00 18,31 21,97 263,64

TOTAL 47.348,98

195.268,93

  --- > Serão pagos somente os serviços efetivamente realizados na obra e devidamente apontados e assinados pelo Fiscal Responsável pelo Acompanhamento.

Eng° Civil - CREA 211570/D - MG
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