
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI

1 1.289.127,66 1.635.361,52

1.1 1.157,00 1.468,23

1.1.1 ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA 

EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA 

GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E 

PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" 

ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

SETOP U 1,00 1.157,00 1.468,23 1.157,00 1.468,23

1.2 565.331,73 717.130,69

1.2.1 149.034,16 188.844,67

1.2.1.1 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 SINAPI M 2.513,91 0,51 0,65 1.282,09 1.634,04

1.2.1.2 RO-40192
ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E 

CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA)
SETOP M3 853,08 3,23 4,10 2.755,45 3.497,63

1.2.1.3 RO-41081 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) SETOP M2 5.687,14 0,89 1,13 5.061,55 6.426,47

1.2.1.4 RO-41369

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER 

NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 

10,00 KM

SETOP TXKM 532,37 0,96 1,22 511,08 649,49

1.2.1.5 RO-41343

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA 

CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE 

DE 40,10 A 50,00 KM

SETOP M3XKM 80.360,14 0,98 1,24 78.752,94 99.646,57

1.2.1.6 RO-43113

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA 

ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, 

INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, 

ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO 

DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO 

MATERIAL)

SETOP M3 853,08 15,90 20,18 13.563,97 17.215,15

1.2.1.7 00004743 CASCALHO DE CAVA SINAPI M3 853,08 55,22 70,07 47.107,08 59.775,32

1.2.2 346.739,16 440.021,82

1.2.2.1 ED-50416

EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 

CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE 

ASSENTAMENTO E = 6 CM

SETOP m2 4.932,98 70,29 89,20 346.739,16 440.021,82

CALÇAMENTO COM BLOCO SEXTAVADO 

SERVIÇOS PRELIMINARES

COMUNIDADE DE CANTAGALO

TERRAPLANAGEM 

PAVIMENTAÇÃO E BLOCO SEXTAVADO 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID
QUANTID

ADE

PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$



1.2.3 69.558,41 88.264,20

1.2.3.1 94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE 

CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO 

COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 

30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

SINAPI M 1.595,95 41,24 52,33 65.816,98 83.516,06

1.2.3.2 ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, 

PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES 

(12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

SETOP m 87,01 43,00 54,57 3.741,43 4.748,14

1.3 722.638,93 916.762,60

1.3.1 32.493,55 41.237,37

1.3.1.1 97636

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SINAPI M2 1.399,33 15,98 20,28 22.361,29 28.378,41

1.3.1.2 RO-42387 REMOÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS (BLOQUETES) SETOP M2 1.060,97 9,55 12,12 10.132,26 12.858,96

1.3.2 167.360,00 212.103,13

1.3.2.1 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 SINAPI M 2.407,08 0,51 0,65 1.227,61 1.564,60

1.3.2.2 RO-40192
ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E 

CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA)
SETOP M3 1.044,12 3,23 4,10 3.372,51 4.280,89

1.3.2.3 RO-41081 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) SETOP M2 6.960,79 0,89 1,13 6.195,10 7.865,69

1.3.2.4 RO-41369

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER 

NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 

10,00 KM

SETOP TXKM 3.131,27 0,96 1,22 3.006,02 3.820,15

1.3.2.5 RO-41343

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA 

CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE 

DE 40,10 A 50,00 KM

SETOP M3XKM 80.919,33 0,98 1,24 79.300,94 100.339,97

1.3.2.6 RO-43113

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA 

ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, 

INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, 

ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO 

DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO 

MATERIAL)

SETOP M3 1.044,12 15,90 20,18 16.601,51 21.070,34

1.3.2.7 00004743 CASCALHO DE CAVA SINAPI M3 1.044,12 55,22 70,07 57.656,31 73.161,49

1.3.3 420.644,18 533.809,37

1.3.3.1 ED-50416

EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 

CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE 

ASSENTAMENTO E = 6 CM

SETOP m2 5.984,41 70,29 89,20 420.644,18 533.809,37

MEIO-FIO E DRENAGEM 

DIVERSAS VIAS DA CIDADE DE BORUMIRIM 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

TERRAPLANAGEM 

PAVIMENTAÇÃO E BLOCO SEXTAVADO 



1.3.4 102.141,20 129.612,73

1.3.4.1 94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE 

CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO 

COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 

30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

SINAPI M 1.249,07 41,24 52,33 51.511,65 65.363,83

1.3.4.2 94263

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM 

TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM 

ALTURA. AF_06/2016

SINAPI M 321,85 26,07 33,08 8.390,63 10.646,80

1.3.4.3 ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, 

PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES 

(12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

SETOP m 39,50 43,00 54,57 1.698,50 2.155,52

1.3.4.4 94288

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, 

MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 

10 CM ALTURA. AF_06/2016

SINAPI M 827,92 44,16 56,04 36.560,95 46.396,64

1.3.4.5 ED-48603
DESCIDA D´ÁGUA TIPO CALHA DN 1000, EXCLUSIVE 

BOTA FORA
SETOP m 5,50 723,54 918,17 3.979,47 5.049,94

346.233,86

1.289.127,66

1.635.361,52

ADILSON MARTINS PEREIRA JUNIOR

ENGENHEIRO CIVIL 315.589/D-MG

MEIO-FIO E DRENAGEM 

VALOR BDI TOTAL:

VALOR ORÇAMENTO:

VALOR TOTAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM
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