PLANILHA ORCAMENTARIA
— OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO NA SEDE DA CIDADE DE BORUMIRIM, NA COMUNIDADE DE DATA: 17032022 BDI:  26.90%
m A m CANIAGALO FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
i o DESCRICAO: |PAVIMENTAGAO EM BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO NA SEDE DA CIDADE DE BORUMIRIM, NA COMUNIDADE DE s . .
CANTAGALO, MUNICIPIO DE BOTUMIRIM - MG ETOP 2021/10 - Norte COM . 85,81% 49,50%  12/2021
AL AARAL INGENMIARIA | TG G AL DIVERSAS VIAS DA CIDADE DE BOTUMIRIM, DIVERSAS VIAS DA COMUNIDADE DE CANTAGALO, BOTUMIRIM/MG SINARL 2022002 COMDESONERAGAD, | 50:61%::40,00%  105/2022
COMPOSIGOES PROPRIAS
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM-MG
- X QUANTID [ PRECO UNITARIO R$ PRECO TOTAL R$
ITEM | copico DESCRIGAO FONTE UNID ADE SEM BDI | COMBDI | SEM BDI COM BDI
1 CALCAMENTO COM BLOCO SEXTAVADO 1.289.127,66| 1.635.361,52
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 1.157,00 1.468,23
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA
EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA
GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E
111 ED-50152 PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" SETOP U 1,00 1.157,00 1.468,23 1.157,00 1.468,23
ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
1.2 COMUNIDADE DE CANTAGALO 565.331,73 717.130,69
1.2.1 TERRAPLANAGEM 149.034,16 188.844,67
1211 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 SINAPI M 2.513,91 0,51 0,65 1.282,09 1.634,04
ESCAVACAO E CARGA COM TRATOR E
1.2.1.2 R0O-40192 CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1: CATEGORIA) SETOP M3 853,08 3,23 4,10 2.755,45 3.497,63
1.2.1.3 RO-41081 [REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) SETOP M2 5.687,14 0,89 1,13 5.061,55 6.426,47
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER
1.2.1.4 R0O-41369 [NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <= SETOP | TXKM 532,37 0,96 1,22 511,08 649,49
10,00 KM
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA
1.2.15 R0O-41343 [CONSERVAGCAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE SETOP [M3XKM| 80.360,14 0,98 1,24 78.752,94 99.646,57
DE 40,10 A 50,00 KM
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA
ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUGCAO,
INCLUINDO ESCAVAGCAO, CARGA, DESCARGA,
1.2.16 R0O-43113 ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAGAO SETOP M3 853,08 15,90 20,18 13.563,97 17.215,15
DO MATERIAL; EXCLUI AQUISICAO E TRANSPORTE DO
MATERIAL)
1.2.1.7 00004743 |CASCALHO DE CAVA SINAPI M3 853,08 55,22 70,07 47.107,08 59.775,32
1.2.2 PAVIMENTACAO E BLOCO SEXTAVADO 346.739,16 440.021,82
EXECUCAO DE CALCAMENTO EM BLOQUETE-E =8
CM - FCK =35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E
1221 ED-50416 TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS. COLCHAO DE SETOP m2 4,932,98 70,29 89,20 346.739,16 440.021,82
ASSENTAMENTOE=6CM




1.2.3

MEIO-FIO E DRENAGEM

69.558,41

88.264,20

1231

94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE
CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO
COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA +
30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

SINAPI

1.595,95

41,24

52,33

65.816,98

83.516,06

1.2.3.2

ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA,
PRE-MOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES
(12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE
ESCAVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

SETOP

87,01

43,00

54,57

3.741,43

4.748,14

1.3

DIVERSAS VIAS DA CIDADE DE BORUMIRIM

722.638,93

916.762,60

131

SERVICOS PRELIMINARES

32.493,55

41.237,37

13.11

97636

DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017

SINAPI

M2

1.399,33

15,98

20,28

22.361,29

28.378,41

1.3.1.2

RO-42387

REMOCAO DE BLOCOS SEXTAVADOS (BLOQUETES)

SETOP

M2

1.060,97

9,55

12,12

10.132,26

12.858,96

1.3.2

TERRAPLANAGEM

167.360,00

212.103,13

1.3.2.1

99064

LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018

SINAPI

2.407,08

0,51

0,65

1.227,61

1.564,60

1.3.2.2

RO-40192

ESCAVACAO E CARGA COM TRATOR E
CARREGADEIRA (MATERIAL DE 18 CATEGORIA)

SETOP

M3

1.044,12

3,23

4,10

3.372,51

4.280,89

1.3.2.3

RO-41081

REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)

SETOP

M2

6.960,79

0,89

1,13

6.195,10

7.865,69

1324

RO-41369

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER
NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <=
10,00 KM

SETOP

TXKM

3.131,27

0,96

1,22

3.006,02

3.820,15

1.3.25

RO-41343

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA
CONSERVACAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE
DE 40.10 A 50,00 KM

SETOP

M3XKM

80.919,33

0,98

1,24

79.300,94

100.339,97

1.3.2.6

RO-43113

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA
ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUGAO,
INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA,
ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAGAO
DO MATERIAL; EXCLUI AQUISICAO E TRANSPORTE DO
MATERIAL)

SETOP

M3

1.044,12

15,90

20,18

16.601,51

21.070,34

1.3.2.7

00004743

CASCALHO DE CAVA

SINAPI

M3

1.044,12

55,22

70,07

57.656,31

73.161,49

1.3.3

PAVIMENTAGAO E BLOCO SEXTAVADO

420.644,18

533.809,37

1331

ED-50416

EXECUCAO DE CALCAMENTO EM BLOQUETE -E =8
CM - FCK =35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHAO DE
ASSENTAMENTO E =6 CM

SETOP

m2

5.984,41

70,29

89,20

420.644,18

533.809,37




134 MEIO-FIO E DRENAGEM 102.141,20 129.612,73
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE
CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO
1.3.4.1 94267 COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + SINAPI 1.249,07 41,24 52,33 51.511,65 65.363,83
30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
1.3.4.2 94263 |[TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM | SINAPI 321,85 26,07 33,08 8.390,63 10.646,80
ALTURA. AF 06/2016
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA,
PRE-MOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES
1.3.4.3 ED-51139 [(12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE SETOP 39,50 43,00 54,57 1.698,50 2.155,52
ESCAVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO,
1.3.4.4 94288 [MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X| SINAPI 827,92 44,16 56,04 36.560,95 46.396,64
10 CM ALTURA. AF_06/2016
1.3.45 ED-48603 DESCIDA D'AGUA TIPO CALHA DN 1000, EXCLUSIVE SETOP 5,50 723,54 918,17 3.979,47 5.049,94
BOTA FORA
VALOR BDI TOTAL: 346.233,86
VALOR ORCAMENTO:| 1.289.127,66
VALOR TOTAL:| 1.635.361,52

Assinado de forma digital por

ADILSON MARTINS PEREIRA ADILSON MARTINS PEREIRA

JUNIOR:09094867605

JUNIOR:09094867605
Dados: 2022.03.24 15:02:00 -03'00'

ADILSON MARTINS PEREIRA JUNIOR
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