
Obra:

Local :

Data:

1- Sreviços Preliminares:

1- Mobilização e desmobilização 1,00 unid

2- Placa de obra em chapa metálica 1,00 unid

2- Pavimentação:

1- Demolição de pavimento com equipamento pneumático 1.640,00 m2

98,40 M3

2- Execução de imprimação = (igual área de demolição)  1.640,00 m2

3- Execução de pintura de ligação mat. Betuminoso = (igual área de imprimação)  1.640,00 m2

4- Execução de tapa buraco tipo (remendo Profundo) com PMF espessura 6,0 cm

.= (1640,00 x 0,03 m) = 49,20 m3

3- Transportes:

1- Transporte RR-1C E CM-30

Imprimação: CM-30 = 0,0012 x 1640,00 = 1,97 Ton 

Pintura Ligação: RR-2C = 0,0005 x 1640,00 = 0,82 Ton 

Transporte material betuminoso = 19,52 x 595 = 1.658,86 Ton x Km

3- Transporte da Massa Pronta (PMF) (DMT=180,0 Km): = 49,20 x = 8.856,00 m3 x km

o local da aplicação será em toda a cidade e distritos conforme determinação da administração.

Memória de Cálculo

PREFEITURA MUNICIPAL BOTUMIRIM

Recuperação de Vias Urbanas  - Tapa-buracos com PMF (Pré-misturado a Frio)

Ruas diveras na sede e distritos do Município de Botumirim/MG

Abril de 2022

2- Base, com mistura na pista, 67% de solo e 33% de bica corrida,  = (1640*0,06m)


