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Obra: RECAOEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS NA
CIADADE DE BOTUMIRIM-MG.

Local: Diversas vias da cidade de Botumirim.

OBRA:

A presente especificagdo técnica descritiva visa estabelecer as normas e fixar as condi¢des gerais e
0 método construtivo que deverdo reger a execugdo de recapeamento em CBUQ (Concreto
betuminoso usinado a quente), bem como do projeto de recapeamento elaborado para via publica na
cidade de Botumirm-MG.
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PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

1.0 SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA

Serad instalada placa de obra para construcdo civil em chapa galvanizada, adesivada
dimensdes 3,00 x 1,50 m. Devera ser no modelo do Governo Federal. Sua instalacdo deve ser feita
em local visivel para a fiscalizacdo. A contratada tem a obrigacdo de manté-la em perfeito estado de

conservacao até o final da obra.

1.2 RECAPEAMENTO

EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C.

Tal servico consiste na aplicacdo de material betuminoso sobre a superficie da base, para
promover aderéncia entre um revestimento betuminoso e a camada subjacente. O material utilizado
sera emulsdo asféltica tipo RR-2C, diluido em agua na proporgdo 1:1, e aplicado na taxa de 0,50 a
0,80 litros/m? de tal forma que a pelicula de asfalto residual fiqgue em torno de 0,3mm na
pavimentagdo. Este servi¢o serd medido e pago por (m?) de material de acordo com o projeto e

planilha.



TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).

Transporte de material betuminoso, com origem de transporte no distribuidor indicado no
projeto e com destino aos locais das obras. Para transportar serd necessario um caminhdo de
transporte de material asféaltico 30.000 I, inclusive tanque de asfalto com serpentina. Este servigo
sera medido e pago por (txkm) de material transportado, medido no local de acordo com o projeto,
apds execucao e liberada pela FISCALIZACAO.

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

Ap0s executada a pintura de ligacdo, serd executado os servigcos de pavimentacao asfaltica
com CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), com espessura de 3 c¢cm
conforme projeto e planilha orgcamentaria, € composto das seguintes etapas: usinagem, transporte,
espalhamento e compactacdo. Os equipamentos a serem utilizados para execugdo dos servigos sao:
vibro acabadora, que proporcione o espalhamento homogéneo e de maneira que se obtenha a
espessura indicada, e o rolo compactador de pneus, que proporciona a compactacdo desejada.
Devera ser feito e observado o controle de qualidade do material betuminoso e do acabamento da

superficie.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM).

Transporte do CBUQ, com origem de transporte no distribuidor indicado no projeto e com
destino aos locais das obras. O transporte do material deverd ser realizado por caminhdes
basculantes com capacidade maxima de carga de 18m3, o item contempla o transporte em vias
urbanas pavimentadas. Este servico serd medido e pago por (m3xkm), sendo o volume equivalente a

planilha e a distancia medida de acordo com o trajeto aprovado pela FISCALIZACAO.

Materiais empregados:

1- Os materiais empregados serdo previamente submetidos ao exame e aprovacgédo da fiscalizacéo,

podendo a mesma impugna-los quando em desacordo com estas especificacfes. Nesta



circunstancia, o empreiteiro devera retird-los do canteiro de obras dentro de 48 horas

criteriosamente separados do material aprovado.

2- A substituicdo de materiais por outro equivalente so serd permitida com anuéncia da Contratante,

que em tal caso permitira por escrito.

Execucéo dos servicos:

1- As obras constardo de pavimentacdo asfaltica CBUQ.

2- A locacgdo da obra, bem como qualquer outro servico de topografia que seja necessario, sera de

responsabilidade da empreiteira que for executar os servigos. O preparo da caixa e a regularizagdo
do leito com massa asfaltica serdo executados pela contratada, acompanhados e liberados pela

fiscalizacéo.

Equipamentos:

Os equipamentos necessarios a execugdo dos servigos serdo adequados aos locais de instalacdo das

obras, atendendo ao que dispdem as especificacdes para 0s servicos.

Devem ser utilizados, no minimo, 0s seguintes equipamentos/acessorios:

a) Caminhdes basculantes para transporte da mistura;

Os caminhdes, tipo basculante, para o transporte do concreto asfaltico usinado a quente, devem ter
cacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabao, 6leo cru
fino, 6leo parafinico, ou solucdo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura a chapa. A
utilizacdo de produtos suscetiveis de dissolver o ligante asfaltico (6leo diesel, gasolina etc.) ndo é

permitida.

b) Equipamento para espalhamento e acabamento;

O equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituido de pavimentadoras
automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento
definidos no projeto. As acabadoras devem ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar a

mistura exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rapidos e eficientes de direcdo, alem de



marchas para a frente e para tras. As acabadoras devem ser equipadas com alisadores e dispositivos

para aquecimento, a temperatura requerida, para a colocagdo da mistura sem irregularidade.

¢) Equipamento para compactagéao;

O equipamento para a compactacdo deve ser constituido por rolo pneumatico e rolo metalico liso,
tipo tandem ou rolo vibratorio.

Os rolos pneumaticos, autopropulsionados, devem ser dotados de dispositivos que permitam a
calibragem de variagdo da pressdo dos pneus de 2,5 kgf/cm? a 8,4kgf/cm2. O equipamento em
operacdo deve ser suficiente para compactar a mistura na densidade de projeto, enquanto esta se

encontrar em condigdes de trabalhabilidade.

NOTA: Todo equipamento a ser utilizado deve ser vistoriado antes do inicio da execugdo do servigo
de modo a garantir condi¢cGes apropriadas de operacdo, sem 0 que, ndo sera autorizada a sua

utilizag&o.

Resumo dos equipamentos obrigatorios para execucao da obra:

- Vassoura mecanica;

- Vibro acabadora — Tipo mesa aquecida;
- Caminhao espargidor;

- Caminhao Pipa;

- Trator pneu tragado;

- Grade com disco arado;

- Rolo pé de carneiro;

- Rolo liso — Tipo tandem;

- Rolo pneu com presséo variavel;
- Caminhao basculante;

- Moto-niveladora;

- Escavadeira;

- Pa carregadeira.
Condicdes Gerais:
1- A execucao das obras ou servicos devera estar em conformidade com os projetos, especificacoes,

instrucdo desta CONTRATANTE, reservando-se, a esta, o direito de alterar em parte ou no todo

qualquer dos elementos do projeto, especificacdes fornecidas, devendo tais alteracbes serem



comunicadas por escrito a fiscaliza¢do, ndo cabendo a contratada, direito nenhum, a indenizacéo ou

a reclamacao.

2- Os servicos incompletos, defeituosos ou executados em desacordo com os elementos fornecidos
pela fiscalizacdo serdo refeitos ndo cabendo a contratada direito a nenhuma indenizacao.

3- A Empresa contratada sera responsavel pela sinalizagdo, quando necessaria, para fluidez segura
do transito e também sera responsavel por qualquer dano por acidente de transito que possa ocorrer

nas vias a serem pavimentadas, pela omisséo e/ou sinalizacdo inadequada.

4- Constam no Projeto as ruas e avenidas a serem revestidas, de responsabilidade do RT da

Contratante, o qual devera dirimir qualquer davida quanto as medidas apresentadas.

5- Uma vez que no valor orgado para esse servico contempla a regularizacdo de trechos irregulares
no calcamento existente (depressdes, “buracos”), a fiscalizacdo da engenharia ndo aceitara
irregularidades na entrega final da obra, isto é, a obra devera estar perfeitamente livre de qualquer

imperfeic¢do, atendendo as normas técnicas especificas a esse servico.

6- Para tanto, reiteramos que as empresas participantes deverdo realizar visitas ao local para quando

da execucéo dos servigos se utilizar a técnica mais apropriada para a sua execugao.

7- Os materiais empregados serdo previamente submetidos ao exame e aprovacao da fiscalizacéo,
podendo a mesma impugna-los quando em desacordo com estas especificacfes. Nesta
circunstancia, o empreiteiro devera retira-los do canteiro de obras dentro de 48 horas

criteriosamente separados do material aprovado.

8- A substituicdo de materiais por outro equivalente s sera permitida com anuéncia da Contratante,

que em tal caso permitira por escrito.

9- Os levantamentos topograficos sdo de responsabilidade da Contratada.

10- Os equipamentos destinados a execucdo da base de cascalho ou similar sdo os seguintes: trator

de esteiras, rolo Compactador e caminhdes.

11- O Controle Tecnologico devera seguir as normas do Departamento de Estradas de Rodagem de
Minas Gerais — DER — MG.



12- O controle Geométrico sera feito em funcdo do greide existente e dos equipamentos publicos ja
instalados no bairro.

13- A largura da capa asféltica, acha-se definida em Projeto e no presente Memorial Descritivo.
Devera ser observada uma declividade transversal minima de 2% (abaulamento), do eixo para

bordos.

14- O Municipio, sera responsavel de realizar toda supressdo necesséria no trecho de acordo com as

normas ambientais vigente.

TRANSPORTES:

- O material para execucdo da base sera extraido de uma jazida indicada pela prefeitura e sera
transportado por caminhdes basculantes, por conta da contratada, conforme previsto em planilha
orcamentaria.

- A massa asfaltica sera produzida em usina especializada, distancia conforme croqui de DMT, onde
sera transportada por caminh&o apropriado por conta da empresa executora, e sera pago em metro

cubico por quildémetro (Txkm), conforme previsto em planilha orcamentéria.

CRITERIO DE MEDICAO:

As medices serdo realizadas em data previamente agendada entre a Fiscalizacdo e a Contratada e
serdo medidos os trechos completamente concluidos.

NOTA: serdo considerados como trechos totalmente concluidos, aqueles que forem realizados a
locacéo topografica, considerando inclinacdo do projeto, certificando que o greide da pista esta no
nivel inferior da maioria das casas, terraplenagem, pavimentacdo, obra de arte corrente, sinalizacao
horizontal e vertical, mobilidade urbana totalmente concluida. A entrega do Livro Diario de Obras
devidamente preenchido € pré-requisito para a realizacdo da medicéo.

Os servicos devem ser executados conforme a planilha orgcamentaria, projeto e o edital. Na auséncia
de especificacdes, estabelece-se 0 Caderno de Encargos da SUDECAP como valido.

- O item referente ao transporte de material asfaltico, com caminhdo com capacidade de 30000 | em
rodovia pavimentada para distancias médias de transporte superiores a 100 km serd pago em TxKm
conforme quantidade prevista na Planilha Orcamentaria.

- O item referente a pintura de ligacdo com emulsdo sera pago em m2 conforme quantidade prevista

na Planilha Orcamentaria.



- O item referente ao transporte de material asfaltico, com caminhdo com capacidade de 30000 | em
rodovia pavimentada para distancias médias de transporte superiores a 100 KM ser& pago em TxKm
conforme quantidade prevista na Planilha Orcamentaria.

- O item referente a construcdo de pavimento com aplicacdo de concreto betuminoso usinado a
quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 3cm, exclusive transporte serd pago em
m3 conforme quantidade prevista na Planilha Orgcamentaria.

- O item referente ao transporte com caminhdo basculante de massa asféltica (Transporte de CBUQ)
para pavimentacdo urbana serd pago em TxKm conforme quantidade prevista na Planilha

Orgamentéria.

OBRIGACOES DA CONTRATADA:

Que os servicos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Precos deverdo ter
execucgdo previamente autorizada por Termo de Alteragdo Contratual;

Os servicos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos deverdo ter seus precos
fixados mediante prévio acordo;

N&o constituem motivos de pagamento servicos em excesso, desnecessarios a execucao das obras e
que forem realizados sem autorizacdo previa da Fiscalizacao;

A Contratada se obriga a manter, durante toda a execu¢do do contrato, todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificacdo exigidas;

Que o atraso na execucdo das obras constitui inadimpléncia passivel de aplicacdo de multa;

Que a Fiscalizacdo tem plenos poderes para sustar qualquer servico ou fornecimento que néo esteja
sendo executado dentro dos termos do Contrato;

Que os servicos ndo podem ser subcontratados sem anuéncia da Fiscalizacdo e Assessoria Juridica
da Contratante;

Seguir as exigéncias do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratagdo de um Técnico em
Seguranca do Trabalho;

Manter atualizado e disponivel o Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras redigido em no minimo 2
copias;

Comunicar o Ministério do Trabalho sobre o inicio da obra;

Atender a legislacdo ambiental e nunca suprimir vegetacdo sem prévia autorizacdo ambiental;
Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica;

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o
local das obras e servicos;

Exercer vigilancia e protecdo das obras e servicos até o recebimento definitivo pela Contratante;
Colocar tantas frentes quantas forem necessarias para possibilitar a perfeita execucdo das obras e

Servigos no prazo contratual,



Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculagdo
empregaticia com a Contratante, bem como todo o material necessario a execucdo dos servi¢os
objeto do contrato;

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacbes concernentes a legislacao tributéria, trabalhista,
securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, 0s
quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servi¢o contratado junto ao

CREA do local de execucao das obras e servigos;

A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do servico, para
representa-la na execucgdo do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93);

A Contratada é responsavel, desde o inicio das obras até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a 4gua, energia, telefone, taxas, impostos e
quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados;

A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa de identificacdo da
obra, com as seguintes informacdes: nome da empresa (Contratada), RT pela obra com a respectiva
ART, namero do contrato e Contratante, conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n°
198/1971;

Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construcgéo e, se necessario, o alvara de demolicéo;

Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos;

Promover treinamentos de seguranca do trabalho e preencher as fichas de EPI's.

CONTROLE TECNOLOGICO

De acordo com as exigéncias normativas do Ministério das Cidades, acerca do controle tecnologico
da execucdo de pavimentacao asfaltica, seguem as orientacdes da sistematica que serd adotada para

contratos com obras ainda ndo licitadas.

Em conformidade com o trecho transcrito abaixo, extraido do Manual para Apresentacdo de
Propostas para a Acdo Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano, expedido pelo
Ministério das Cidades, publicado pela Portaria n® 443, de 26/09/2013:

Para pavimentos asfalticos o controle tecnolégico das obras de pavimentacdo executadas com
recursos desse Programa sera obrigatorio. O ente federativo contratante deverd exigir da

construtora, um Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico, e apensado a ele virdo os resultados dos



ensaios realizados em cada etapa dos servicos conforme exigéncias normativas do DNIT. Esses
resultados serdo entregues obrigatoriamente ao 6rgdo por ocasido do envio do Ultimo boletim de
medicdo. O Laudo Teécnico e os resultados dos ensaios fardo parte da documentagdo técnica do
contrato de repasse com 6rgéo fiscalizador, possibilitando, quando do aparecimento de problemas
precoces no pavimento, a identificagdo dos mesmos a fim de subsidiar os reparos de
responsabilidade do ente contratado, bem como da responsabilidade solidaria da empresa executora

dos servicos de pavimentacdo e controle tecnoldgico.

Seguem abaixo as orienta¢cBes quanto as diretrizes e documentos que deverdo ser exigidos das
empresas executoras contratadas. Caberd ao Responsavel Técnico (RT) de Fiscalizacdo do

Municipio:

Exigir a realizagdo dos ensaios de controle, e;

Analisar os documentos recebidos das empresas contratadas, emitindo Parecer conclusivo quanto a
aceitacdo ou rejeicédo dos servigos executados.

Os ensaios de Controle Tecnologico deverdo ser apresentados para a aceitacdo dos servigos em
medicdo e pagamento. O Controle Tecnoldgico devera ser prestado por profissional habilitado e os
resultados obtidos das analises deverao ser apresentados em conformidade com as normas técnicas,
acompanhados de “Analise dos Resultados”, mediante parecer conclusivo sobre a aceitacdo ou
rejeicdo do material ou servico. Os laudos deverdo apresentar o nimero da ART correspondente,

podendo ser Unica para o projeto, e o trecho da rua/etapa a que pertence a amostra.

Deverdo ser apresentados ao orgdo, como documentacdo minimaa ser exigida das empresas

executoras, 0s seguintes documentos referentes aos ensaios de controle tecnoldgico:

Ensaios Minimos Necessarios:

Sub-base e base

Analise granulométrica dos agregados para bases com agregados de pedra — DNIT (ME- 083/98) —

minimo 01 ensaio por rua,;

Grau de compactacdo para bases com solos estabilizados — DNIT (ME/051/94) — minimo 01

ensaio a cada 100m;



CBR do material compactado na pista para ambas as bases — DNIT (ME-049/94) —minimo 01

ensaio por rua;

Imprimacéo e Pintura de Ligagéo

Teor de betume — DNIT (053/94) — minimo 1 ensaio a cada 300m;

Revestimento em CBUQ / PMF

Ensaio MARSHALL — apresentar projeto da massa antes de iniciar o revestimento DNIT (107/94)
— PMF, DNIT (043/95) — CBUQ;

Extracdo de amostra do revestimento — DNIT (ME138/94) e (053/94) — CBUQ e PMF —minimo
uma amostra por rua (determinar a espessura da amostra, resisténcia a tracdo por compressao

diametral e teor de betumes);

No caso de revestimento com CBUQ, verificar a temperatura da mistura, para todas as cargas, no
momento da distribuicdo na pista e rolagem. A temperatura da mistura ndo deve ser inferior a
120°C. DER (ES-P 21-05 CBUQ).

Laudos/Testes a serem apresentados (Obs.: A apresentacdo destes serd pré-requisito para a
execucdo da medicao):

Pintura de Ligacdo — DNER-ES 307-97;

Ensaio de Viscosidade (DNER-ME-004/94);

Atendimento da norma de execucdo (DNER-ES-014/74 e DNER-ES-015/71). Taxa de aplicacéo.

Massas (Concretos Asfalticos)

Revestimento em CBUQ — ensaio Marshall (apresentar projeto da massa antes de iniciar o
revestimento) — DNIT — 043/95;

Revestimento em CBUQ — extracdo de amostra do revestimento para determinar a espessura da
amostra, resisténcia a tracdo por compressdo diametral e teor de betumes (minimo 1 amostra por
rua) — DNIT — ME - 138/94 e DNIT 053/94.

Ressaltamos que 0s ensaios e laudos descritos acima representam o minimo necessario a ser
exigido pela Fiscalizacdo da obra. Qualquer outro teste ou andlise de especificacdo de materiais e
servicos podera ser solicitado, no momento que julgar necessario, para acompanhamento da obra e

avaliacdo de aceitagdo dos servicos.



Destacamos que a exigéncia dos ensaios e laudos de controle tecnolégico para a execugdo de
pavimentacgdo asfaltica sera obrigatoria.

Em caso de conflitos entre projeto, memorial e planilhas orgcamentarias devera seguir o que

esta especificado em projeto e procurar o responsavel técnico para mais esclarecimentos.
Botumirim, margo/2022
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