MEMORIA DE CALCULO

OBRA PAVIMENTAQAO EM BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO NA COMUNIDADE DE SANTA CRUZ DE BOTUMIRIM
- BOTUMIRIM/MG
DATA BASE: SETOP JULHO DE 2021 COM DESONERA(;AO E SINAPI JLHO DE 2021 COM DESONERA(}AO
DATA: 24/09/2021
LOCAL: AVENIDA EMILIANA PRADO, COMUNIDADE DE SANTA CRUZ DE BOTUMIRIM, BOTUMIRIM-MG
PRAZO DE EXECUGAO: 90 dias | BDI | 27,57
- FORNECIMENTO E COLOCA(;AO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5
DESCRIGAC: el 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM
ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM
cODIGO: EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
LOGRADOURO Repet Unidade
1,00 1,00
TOTAL 1,00
DESCRICAO: 1.2 . "
LOCAGAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018
CODIGO: | ¢ ¢ -
LOGRADOURO Comp.(m) Repet. Total (m)
AVENIDA EMILIADA PRADA (TODOS OS TRECHOS) 270,59+63,62 334,21 3,00 1.002,63
TOTAL 1.002,63
(D:E)f)?g (I)C.ZAO: |2'1 ESCAVAGAO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 12 CATEGORIA)
. Larg. j f Esp. R X
Logradouro Compr. arg. c/ sarjem sp. epet. Volume total (m3)
AV EMILIANA PRADO TRECHO 2 270,59 7,60 0,15 1,00 308,47
Largura Média
AV EMILIANA PRADO TRECHO 1 ((15,27+11,11+7,6)/3) = 11,33 63,62 11,33 015 1,00 108,09
Comprimento =
2,742,1+2,68+2,72+3,01+17,89+1+
ENTRE CANTEIROS 15140,87+16,02+1,03+0,81+16,19 87,55 1,00 0,15 1,00 13,13
+8,45+10,57
TOTAL 429,70
DESCRIGACH EZ REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)
CODIGO: |
Logradouro Compr. Larg. ¢/ sarj e mf Repet. Area total (m2)
AV EMILIANA PRADO TRECHO 2 270,59 7,60 1,00 2.056,48
AV EMILIANA PRADO TRECHO 1 63,62 11,33 1,00 720,60
ENTRE CANTEIROS 87,55 1,00 1,00 87,55
TOTAL 2.864,64
DESCRICAO: 23 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA
CODIGO: MEDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM (BOTA FORA)
Volume total -
Logradouro m3) DMT (km) Repet. Peso Especifico | Transporte (TXKM)
AV EMILIANA PRADO (TODO O TRECHO) 429,70 0,80 1,00 1,73 595,90
TOTAL 595,90
DESCRICAO: |2.4 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVACAO. DISTANCIA MEDIA DE
CODIGO: | TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM (BASE)
Volume total Transporte
DMT (ki Repet.
Logradouro (m3) (km) epe (M3XKM)
AV EMILIANA PRADO (TODO O TRECHO) 429,70 39,00 1,00 16.758,12
TOTAL 16.758,12
e BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIARIO
DESCRICAE 25 (EXECUCAO, INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO,
UMIDECIMENTO E COMPACTAGAO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISICAO E TRANSPORTE DO
cODIGO: MATERIAL)
Logradouro Compr. Larg. c/ sarj e mf Esp. Repet. Volume total (m3)
AV EMILIANA PRADO TRECHO 2 270,59 7,60 0,15 1,00 308,47
AV EMILIANA PRADO TRECHO 1 63,62 11,33 0,15 1,00 108,09
ENTRE CANTEIROS 87,55 1,00 0,15 1,00 13,13
TOTAL 429,70
[ [ [
DESCRICAO: 12.6 x
CODIGO: | AQUISICAO DE CASCALHO DE CAVA
1 3"
Logradouro Compr. Larg. c/ sarj e mf Esp. Repet. Volume total (m3)
AV EMILIANA PRADO TRECHO 2 270,59 7,60 0,15 1,00 308,47
AV EMILIANA PRADO TRECHO 1 63,62 11,33 0,15 1,00 108,09
ENTRE CANTEIROS 87,55 1,00 0,15 1,00 13,13
TOTAL 429,70




DESCRICAO: 3.1 EXECUQ!O DE CALCAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHAO DE

CODIGO: ASSENTAMENTO E = 6 CM
. A 2
Logradouro Compr. Larg. sem/ sarj e mf Repet. Area total (m?)
AV EMILIANA PRADO TRECHO 2 270,59 7,00 1,00 1.894,13
AV EMILIANA PRADO TRECHO 1 63,62 10,73 1,00 682,43
ENTRE CANTEIROS 87,55 1,00 1,00 87,55
TOTAL 2.664,11
DESCRICAO: 4.1

MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO
15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAGAO E ACERTO FAIXA 0,45M

CODIGO:
Comprimento Total
. R t.
Logradouro Compr epe (m)
AV EMILIANA PRADO (TODO O TRECHO) 57,65+93,04+91,12+66,54 308,35 1,00 308,35
TOTAL 308,35
DESCRICAO: 51
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA, MFC-01 PADRAO
DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAGAO,
APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
CODIGO:
Comprimento Total
Logradouro Compr. Repet. (m)
MEIO FIO DE TRAVAMENTO AV EMILIADA PRADO TRECHO 1 17,24 1,00 17,24
MEIO FIO DE TRAVAMENTO AV EMILIADA PRADO TRECHO 2 571 1,00 571

2,7+2,1+2,68+2,72+3,01+17,89
MEIO FIO DE TRAVAMENTO ENTRE CANTEIROS +1+1,51+0,87+16,02+1,03+0,8 87,55 1,00 87,55
1+16,19+8,45+10,57
18,24+2,33+18,24+2,33+19,32+
2,33+19,32+2,33

MEIO FIO DE CANTEIROS A SEREM CONSTRUIDOS 84,44 1,00 84,44

TOTAL 194,94

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA
ENG. CIVIL - CREA/MG 255.542/D

ANA PEREIRA NETA
PREFEITA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM - MG




