
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias DATA: 23/09/2021 BDI (FORNECIMENTO)

S/BDI C/BDI S/BDI C/BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.438,63            3.109,37              

1.1

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 

1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 

3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, 

SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

ED-50152 UNI. 1,00                1.099,62     1.402,79         1.099,62             1.402,79               

1.2 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 99064 M           2.625,51 0,51           0,65                1.339,01             1.706,58               

2 TERRAPLENAGEM 106.270,76        135.326,13          

2.1 ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ªCATEGORIA) RO-40192 M3 720,85            3,09 3,94                2.227,43             2.840,15               

2.2 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) RO-41081 M2 4.805,69          0,86 1,10                4.132,89             5.286,26               

2.3
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA

MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM (BOTA FORA)
RO-41369 TXKM 2.499,20          0,92 1,17                2.299,26             2.924,06               

2.4
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM (BASE)
RO-41342 M3XKM 52.261,86        0,96 1,22                50.171,39           63.759,47             

2.5

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR 

INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, 

ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI 

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

RO-43113 M3 720,86            15,27 19,48              11.007,53           14.042,35             

2.6 AQUISIÇÃO DE CASCALHO DE CAVA 4743 M3 720,86            50,54 64,47              36.432,26           46.473,84             

3 CALÇAMENTO EM BLOQUETE 280.619,91        357.967,18          

3.1

EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE 

ASSENTAMENTO E = 6 CM

ED-50416 M2 4.018,04          69,84 89,09              280.619,91          357.967,18            

4 MEIO FIO E DRENAGEM 56.385,18          71.930,48            

4.1
MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 

15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M
ED-48665 M 1.669,03          33,66 42,94              56.179,55           71.668,15             

4.2

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO 

DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

ED-51139 M 4,93                41,71 53,21              205,63                262,33                  

5 DEMOLIÇÃO DE CALÇADA 79,20                 101,03                 

5.1
DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO
	ED-48486 M2 11,03              7,18 9,16                79,20                  101,03                  

445.793,68        568.434,19          

ISS:  3% BDI (SERVIÇO) 27,57

ITEM DISCRIMINAÇÃO SINAPI/SETOP UNI.
VALOR UNIT. VALOR TOTAL

QUANT.

VALOR DA OBRA: 568.434,19                                                                   

LOCAL:  DIVERSAS RUAS BAIRRO COHAB, BOTUMIRIM/MG VALOR DO CONVENIO:

DATA BASE:  SETOPJULHO DE  2021 COM DESONERAÇÃO  E SINAPI JULHO DE 2021  COM DESONERAÇÃO VALOR DA CONTRAPARTIDA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMURIM/MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM

ANA PEREIRA NETA

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA

ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG 255.542/D

DIVERSAS RUAS BAIRRO COHAB

TOTAL GERAL

OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO, RUAS BAIRRO COHAB


