PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMURIM/MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: CALCAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO, RUAS BAIRRO COHAB VALOR DA OBRA: 568.434,19
LOCAL: DIVERSAS RUAS BAIRRO COHAB, BOTUMIRIM/MG VALOR DO CONVENIO:
DATA BASE: SETOPJULHO DE 2021 COM DESONERAGAO E SINAPI JULHO DE 2021 COM DESONERAGAO VALOR DA CONTRAPARTIDA:
ISS: 3% BDI (SERVICO) 27,57
PRAZO DE EXECUGAO: 90 dias DATA: 23/09/2021 |BDI (FORNECIMENTO)
~ | VALOR UNIT. VALOR TOTAL
ITEM DISCRIMINACAO SINAPI/SETOP UNL QUANT.
S/BDI C/BDI S/BDI C/BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES 2.438,63 3.109,37
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X
11 1,50 M) - EM CHAPA GAL\!ANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS ED-50152 UNL. 1,00 1.099,62 1.402,79 1.099,62 1.402,79
3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20,
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
12 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 99064 M 2.625,51 0,51 0,65 1.339,01 1.706,58
2 TERRAPLENAGEM 106.270,76 135.326,13
21 ESCAVAGAO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 12CATEGORIA) RO-40192 M3 720,85 3,09 3,94 2.227,43 2.840,15
2.2 REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) RO-41081 M2 4.805,69 0,86 1,10 4.132,89 5.286,26
23 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA RO-41369 TXKM 2.499.20 092 117 2.299.26 2.924,06
MEDIA DE TRANSPORTE <= 10.00 KM (BOTA FORA)
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE
24 RO-41342 M3XKM 2.261, , 1,22 L1171, 759,47
TRANSPORTE DE 30.10 A 40.00 KM (BASE) o413 . 52.261.86 096 % * 6759
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR
INTERMEDIARIO (EXECUGAO, INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA,
2. ~ RO-4311. M 720, : 11.007, 14.042,
5 ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTACAO DO MATERIAL; EXCLUI 0-43113 3 0,86 1527 1948 007,53 0423
AOUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
2.6 AQUISIGAO DE CASCALHO DE CAVA 4743 M3 720,86 50,54 64,47 36.432,26 46.473,84
3 CALCAMENTO EM BLOQUETE 280.619,91 357.967,18
EXECUGAO DE CALCAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO
31 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHAO DE ED-50416 M2 4.018,04 69,84 89,09 280.619,91 357.967,18
ASSENTAMENTO E=6CM
4 MEIO FIO E DRENAGEM 56.385,18 71.930,48
MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO
41 = ED-4 M 1.669, | 42,94 .179, 71.668,1
15X10CM X H=23CM). INCLUI ESCAVACAQ E ACERTO FAIXA 0.45M _ 8665 65,08 93,66 o 5617955 668,15
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA, MFC-01 PADRAO
42 DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVACAO, ED-51139 M 493 07 53.21 205,63 262,33
APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CACAMBA)_
5 DEMOLICAO DE CALGADA 79,20 101,03
51 DEMOLICAO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMATICO, ED-48486 M2 11,03 718 9.16 79.20 101,03
INCLUSIVE AFASTAMENTO
TOTAL GERAL 445.793,68 568.434,19
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