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Obra: Execução de pavimentação com blocos sextavados de concreto. 

Local: Avenida Emiliana Prado na comunidade de Santa Cruz, no município de Botumirim/MG 

 
Descrição do Objeto: 

 

           O objeto em questão fundamenta-se na elaboração de projeto técnico para calçamento no 

Município de Botumirim/MG com blocos sextavados de concreto (bloquete) com 8,0 cm de 

espessura e resistência mínima Fck=35mpa.  

A execução das obras se dará através de administração indireta, onde estará adquirindo com 

os recursos da prefeitura, todos os materiais e serviços, agregados, transportes e alugueis de 

equipamentos necessários para execução dos serviços. 

 

 

 

Descrição dos Materiais e Serviços: 

 

 

1-SERVIÇOS PRELIMINARES:  

 

 

1.1- PLACA DE OBRA 

 

        Próximo às áreas a serem pavimentadas será afixada uma placa “Padrão do Município de 

Botumirim/MG” identificando o tipo de serviço, valores, fontes dos recursos e prazo de execução 

dos serviços. Cujas as dimensões e materiais serão conforme a planilha. 

 

 



 
 

 

 

1.2- LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO  

 

        Após a limpeza será feita a locação da obra, com uso de equipamentos de topografia, gerando 

nota de serviços, obedecendo a declividade do trecho, avaliando as normais, definindo a caixa de 

rua e localizando o meio-fio, as sarjetas, de acordo com a NBR-13.133.  

Será de responsabilidade da CONTRATADA a verificação da referência de nível – RN - e 

alinhamento geral da obra, de acordo com os projetos fornecidos pela PBH, devendo a 

SUPERVISÃO ser imediatamente avisada a respeito das divergências porventura encontradas. 

   A locação deverá ser piqueteada de 20m em 20m nas tangentes, e de 10 em 10 m nas curvas, ou 

em função do raio da curva: 

• R > 600m – locação de 20 m em 20 m; 

• 100 < R < 600m – locação de 10 m em 10 m;  

• R < 100m – locação de 5 em 5m; 

A CONTRATADA manterá, em perfeitas condições, as referências de nível e alinhamentos, 

permitindo a reconstituição ou aferição da locação em qualquer tempo durante o período de 

execução da obra. 

 

 

  2-TERRAPLENAGEM: 

 

 

2.1- ESCAVAÇÃO 
 

         Os serviços de escavação serão levantados pelo volume, em metros cúbicos (m3).  

O levantamento deverá ser separado, observando-se o método de escavação (manual, mecânica com 

descarga lateral ou sobre caminhões), a ser definido pela SUPERVISÃO e pelo SUPERVISOR.  

 

2.2- REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO 

 
           Será efetuado pela área a ser regularizada e compactada em metros quadrados (m2) 

corrigindo imperfeições. O levantamento deverá ser separado, observando-se o método de 

compactação (manual ou mecânica) a ser definido pela planilha. 

          A regularização é um serviço que visa conformar o leito transversal e longitudinal da via 

pública, compreendendo cortes e ou aterros, cuja espessura da camada deverá ser de no máximo 15 

cm. De maneira geral, consiste num conjunto de operações, tais como aeração, compactação, 

conformação etc., de forma que a camada atenda as condições de grade e seção transversal exigidas. 

Após a execução de cortes e adição de material necessário para atingir o greide de projeto, deverá 

ser feita uma escarificação na profundidade de 0,15m, seguida de pulverização, umedecimento ou 

secagem, compactação e acabamento. Os aterros, se existirem, além dos 0,20m máximos previstos, 

deverão ser executados de acordo com as Especificações de Terraplenagem do DER/MG. No caso 

de cortes em rocha, deverá ser prevista a remoção do material de enchimento existente, até a 

profundidade de 0,30m, e substituição por material de camada drenante apropriada 

           Os cortes serão executados rebaixando o terreno natural para chegarmos à grade de projeto, 

ou quando se trata de material de alta expansão, baixa capacidade de suporte ou ainda, solo 

orgânico. Os aterros são necessários para a complementação do corpo estradal, cuja implantação 

requer o depósito de material proveniente de cortes ou empréstimos de jazidas. A camada de 

regularização deverá estar perfeitamente compactada, sendo que o grau de compactação deverá ser 

de no mínimo 100% em relação a massa específica aparente seca máxima obtida na energia Proctor 

normal. Na execução do serviço deverão ser obedecidas as especificações DER-MG. 

 A regularização e/ ou compactação de terreno deverá ser realizada com a utilização de 



 
 

 

 

equipamentos manuais ou mecânicos, escolhidos em função da área e do tipo de solo a ser 

trabalhado. 

         Os solos coesivos (argilas plásticas) aceitarão melhor o adensamento pela pressão estática e 

pelo amassamento. Para os solos arenosos é mais indicada a vibração, pois obtêm-se com facilidade 

o escorregamento e a acomodação das partículas. 

        Os equipamentos a serem utilizados na execução desses serviços serão de responsabilidade da 

contratada. 

 

2.3- TRANSPORTE DO BOTA FORA 

 

Resultará da quantidade de material escavado que não terá utilidade para a obra, este 

excedente será encaminhado para local indicado pela Prefeitura Municipal. O transporte será por 

conta da contratada, e pago conforme previsto em planilha orçamentária. 

 

2.4- TRANSPORTE DA BASE  

 

O Município, será responsável de fornecer a jazida quando a construção da Base for feita 

somente com material de cascalho, onde a contratada deverá extrair, transportar e aplicar o agrado 

para execução da base conforme projeto. 

 

 

2.5- BASE 

 

 A execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de 

comportamento laterítico (arenoso) - (espessura máxima 15cm).  

        A mistura de agregados para a base deve apresentar-se uniforme quando distribuída no leito da 

estrada e a camada deverá ser espalhada de forma única. O espalhamento da camada deverá ser 

realizado com distribuidor de agregados auto-propelido. Em áreas onde o distribuidor de agregados 

for inviável, será permitida a utilização de motoniveladora.  

         Após o espalhamento, o agregado umedecido deverá ser compactado com equipamento 

apropriado. A fim de facilitar a compressão e assegurar um grau de compactação uniforme, a 

camada deverá apresentar um teor de umidade constante e dentro da faixa especificada no projeto. 

Este procedimento será de responsabilidade da CONTRATADA. 

 

2.6- CASCALHO 

 

O material será extraído de uma jazida indicada pela prefeitura, aquisição e transporte será 

por conta da contratada. Será pago em metro cubico, conforme previsto em planilha. 

 

 

 

 3-PAVIMENTAÇÃO EM SEXTAVADO: 

 

 

3.1- EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE  

 

        Execução de calçamento em bloquete - e = 8 cm - fck = 35 mpa, incluindo fornecimento 

transporte de todos os materiais, colchão de assentamento e = 6 cm. 

Os bloquetes não deverão ser feitos no local da obra. Serão transportados até o local da obra por 

conta da CONTRATADA. 



 
 

 

 

         A areia a ser utilizada no colchão de assentamento será areia lavada fornecida, transportado e 

aplicado pela contratada, e deverá ter 6 cm de colchão de assentamento. Sobre o colchão de areia 

serão assentados os blocos sextavados de concreto fck 35,0 mpa, (bloquetes) com 8,0 cm de 

espessura, de acordo com a NBR 7207/1982 e NBR 9781/1987. 

        A contratada deverá apresentar os ensaios quando a resistência antes de aplicar na obra.   

 

 

4-MEIO-FIO E DRENAGEM: 

 

4.1-MEIO-FIO E SARJETA 

 

       Às margens das ruas serão aplicadas guias de concreto meio-fio com sarjeta, executado 

c/extrusora (sarjeta 30x8cm meio-fio 15x10cm x h=23cm), inclui escavação e acerto faixa 0,45m, 

dentro de valas abertas manualmente, de acordo com a NBR 6118. 

      Uma vez assentadas, as guias de concreto serão rejuntadas com argamassa de cimento e areia 

lavada no traço 1x3. A drenagem será apenas superficial. 

 

5-SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 

 

5.1-CORDÃO DE TRAVAMENTO 

 

         Nos cruzamentos de ruas também serão aplicados meio-fio para travamento do calçamento, 

porém estes serão rebaixados ao nível do calçamento. guia de meio-fio, em concreto com fck 

20mpa, pré-moldada, mfc-01 padrão deer-mg, dimensões (12x16,7x35) cm, exclusive sarjeta, 

inclusive escavação, apiloamento e transporte com retirada do material escavado (em caçamba) 

 

Equipamento para compactação; 

 

- O equipamento para a compactação deve ser constituído por rolo pneumático  

Pé de carneiro. O equipamento em operação deve ser suficiente para compactar a mistura na 

densidade de projeto, enquanto esta se encontrar em condições de trabalhabilidade. 

- NOTA: Todo equipamento a ser utilizado deve ser vistoriado antes do início da execução do 

serviço de modo a garantir condições apropriadas de operação, sem o que, não será 

autorizada a sua utilização. 

 

Resumo dos equipamentos obrigatórios para execução da obra:  

-  Caminhão Pipa; 

-  Trator pneu traçado; 

-  Caminhão basculante; 

-  Pá carregadeira. 

 

Transportes: 

 

- Todo o material de jazida escavado para a base será transportado até o local de sua aplicação 

através de caminhões caçamba, por conta da Contratada.  

 

 

Critério de Medição: 

 

Os serviços devem ser executados conforme a planilha orçamentária, projeto e o edital. Na 



 
 

 

 

ausência de especificações, estabelece-se o Caderno de Encargos da SUDECAP como válido. 

- O item referente a fornecimento e instalação de placa de obra será instalada em local indicado 

pela fiscalização, de acordo modelo do órgão financiador e será pago em m2 conforme 

quantidade prevista na Planilha Orçamentaria.  

 

- O item referente a serviços topográficos será pago conforme quantidade prevista na Planilha 

Orçamentaria. 

 

- Os itens referentes aos transportes serão pagos conforme quantidade prevista na Planilha 

Orçamentaria.  

 

- O item referente a execução de calçamento em bloquete, será pago conforme quantidade 

prevista na Planilha. 

 

- O item referente ao guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em 

trecho reto com extrusora, será pago em metros conforme quantidade prevista na Planilha 

Orçamentaria.  

 

- O item referente ao assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, com a finalidade de cordão de travamento, será pago em metros 

conforme quantidade prevista na Planilha Orçamentaria.  

 

- As medições serão realizadas em data previamente agendada entre a Fiscalização e a 

Contratada.  

 

- A entrega do Livro Diário de Obras devidamente preenchido é pré-requisito para a 

realização da medição, bem como a entrega dos ensaios dos materiais fornecidos e serviços 

realizados. 

 

- Nota: As medições serão realizadas por trecho totalmente finalizado.  

 

 

Obrigações da contratada: 

- Que os serviços eventualmente necessários e não previstos na Planilha de Preços deverão ter 

execução previamente autorizada por Termo de Alteração Contratual; 

 

- Os serviços extracontratuais não contemplados na planilha de preços deverão ter seus preços 

fixados mediante prévio acordo; 

 

- Não constituem motivos de pagamento serviços em excesso, desnecessários à execução das 

obras e que forem realizados sem autorização prévia da Fiscalização; 

 

- A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas; 

 

- Que o atraso na execução das obras constitui inadimplência passível de aplicação de multa; 

 

- Que a Fiscalização tem plenos poderes para sustar qualquer serviço ou fornecimento que 

não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato; 

 



 
 

 

 

- Que os serviços não podem ser subcontratados sem anuência da Fiscalização e Assessoria 

Jurídica da Contratante; 

 

- Seguir as exigências do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratação de um 

Técnico em Segurança do Trabalho; 

 

- Manter atualizado e disponível o Livro de Ocorrência ou Diário de Obras redigido em no 

mínimo 2 cópias; 

 

- Comunicar o Ministério do Trabalho sobre o início da obra; 

 

- Atender à legislação ambiental e nunca suprimir vegetação sem prévia autorização 

ambiental; 

 

- Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica; 

 

- Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos 

insumos até o local das obras e serviços; 

 

- Exercer vigilância e proteção das obras e serviços até o recebimento definitivo pela 

Contratante; 

 

- Colocar tantas frentes quantas forem necessárias para possibilitar a perfeita execução das 

obras e serviços no prazo contratual; 

 

- Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer vinculação 

empregatícia com a Contratante, bem como todo o material necessário à execução dos 

serviços objeto do contrato; 

 

- Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, 

trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais 

e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do 

serviço contratado junto ao CREA do local de execução das obras e serviços; 

 

- A Contratada deverá manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do serviço, para 

representá-la na execução do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93); 

 

- A Contratada é responsável, desde o início das obras até o encerramento do contrato, pelo 

pagamento integral das despesas do canteiro referentes a água, energia, telefone, taxas, 

impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados; 

 

- A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa de 

identificação da obra, com as seguintes informações: nome da empresa (Contratada), RT 

pela obra com a respectiva ART, número do contrato e Contratante, conforme Lei n° 

5.194/1966 e Resolução CONFEA n° 198/1971; 

 

- Obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se necessário, o alvará de 

demolição; 

 

- Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a 



 
 

 

 

segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços; 

 

- Promover treinamentos de segurança do trabalho e preencher as fichas de EPI's. 

 

Serviços Complementares: 

- Os passeios representados no projeto gráfico não serão construídos com recursos desse 

programa, só serão construídos posteriormente com recursos próprios do município e/ou por 

conta dos moradores, em troca de desconto no IPTU. 

- Onde houver entrada de garagem deverá ser feito um rebaixo no meio-fio e no passeio, para 

entrada dos veículos. 

- Estando as obras concluídas, será feita uma limpeza geral das ruas, varrendo, carregando e 

transportando toda a sobra de material e entulho, até o bota-fora. 

- Para execução das obras será adotado o sistema de administração indireta do município. 

 

Botumirim/MG, setembro/2021 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Lwan Matheus Costa Souza 

Engenheiro Civil CREA-255.542/D-MG 

 

 

 

 

___________________________________ 

Ana Pereira Neta 

Prefeita Municipal de Botumirim – MG 

 


