PLANILHA ORGAMENTARIA

e E— OBRA: PAVIMENTACAO RUA DO CEMITERIO, BOTUMIRIM/MG DATA:  19/07/2021 BDI: 27.57%
m A m DESCRIGAO: |PAVIMENTAGAO RUA DO CEMITERIO, BOTUMIRIM/IMG FoNTE VERsAo oA e DA
T} I} IGAO: G ‘ SETOP 2021/07 - Norte COM 85,55% 49.63% 002021
IO AVARAL TNGRNIARIA [T GALS BOTUMRIMING SINAPI  2021/07 COM DESONERAGAO  8555% 49,63%  08/2021
COMPOSIGOES PROPRIAS -
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM
- % PRECO UNITARIO R$ PRECO TOTAL R$
ITEM DI DESCRICA FONTE NID JANTIDADE
copice SEHIgNO © . QU SEM BDI | COM BDI SEM BDI COM BDI
1 CALCAMENTO COM BLOCO SEXTAVADO 188.851,72 241.012,21
11 SERVICOS PRELIMINARES 3.649,62 4.655,91
FORNECIMENTO E COLOCAQAO DE PLACA DE OBRA EM
CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA
GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E
1.1.1 ED-50152 PARAFUSOS 3/8. EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" SETOP U 1,00 1.099,62 1.402,79 1.099,62 1.402,79
ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
1.1.2 ED-50275 |LOCAGAO TOPOGRAFICA DE 20 A 50 PONTOS SETOP U 34,00 75,00 95,68 2.550,00 3.253,12
1.2 TERRAPLANAGEM 32.332,19 41.349,75
ESCAVACAO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA
1.21 RO-40192 (MATERIAL DE 12 CATEGORIA) SETOP M3 649,39 3,09 3,94 2.006,62 2.558,60
1.2.2 RO-41081 REGULARIZAQAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) SETOP M2 2.164,63 0,86 1,10 1.861,58 2.381,09
~ TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA.
1.2.3 RO-41369 DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM SETOP TXKM 2.808,61 0,92 1,17 2.583,92 3.286,07
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA
1.24 RO-41344 CONSERVA(;AOA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > SETOP M3XKM 23.507,92 0,89 1,14 20.922,05 26.799,03
50,10 KM
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA
DO PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUGAO, INCLUINDO
1.25 RO-43113 ESCAVA(;AO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, SETOP M3 324,69 15,27 19,48 4.958,02 6.324,96
UMIDECIMENTO E COMPACTAGAO DO MATERIAL; EXCLUI
AQUISI(;AO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
1.2.6 CASCALHO AQUISI(;AO DE CASCALHO - POR CONTA DA PREFEITURA M3 324,69 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 CALCAMENTO 136.868,24 174.593,24
EXECUGCAO DE CALCAMENTO EM BLOQUETE - E=8 CM -
FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E
1.3.1 ED-50416 TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHAO DE SETOP m2 1.959,74 69,84 89,09 136.868,24 174.593,24
ASSENTAMENTO E =6 CM
1.4 MEIO-FIO E DRENAGEM 16.001,67 20.413,31
MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA
1.4.1 ED-48665 |(SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI SETOP m 459,53 33,66 42,94 15.467,78 19.732,22
ESCAVAQAO E ACERTO FAIXA 0,45M
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-
MOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES
1.4.2 ED-51139 |(12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE SETOP m 12,80 41,71 53,21 533,89 681,09
ESCAVA(;AO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
VALOR BDI TOTAL: 52.160,49
VALOR ORCAMENTO: 188.851,72
VALOR TOTAL: 241.012,21

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL 255.542/D-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM-MG




