PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMURIM/MG

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CALCAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO VALOR DA OBRA: 325.072,54
LOCAL: AVENIDA EMILIANA PRADO, COMUNIDADE DE SANTA CRUZ DE BOTUMIRIM, BOTUMIRIM/MG VALOR DO CONVENIO:
DATA BASE: SETOP JULHO DE 2021 COM DESONERACAO E SINAPI JULHO DE 2021 COM DESONERAGCAO [VALOR DA CONTRAPARTIDA:
ISS: 3% BDI (SERVICO) 27,57
PRAZO DE EXECUCAO: 90 dias DATA: 24/09/2021 BDI (FORNECIMENTO)
ITEM DISCRIMINAGAO SINAPI/SETOP UNIL QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL
S/BDI C/BDI S/BDI C/BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.610,96 | R$ 2.054,50
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26
1.1 |AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA ED-50152 UNID 1,00 1.099,62 1.402,79 1.099,62 1.402,79
METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
12 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 99064 UNID 1.002,63 0,51 0,65 511,34 651,71
2 TERRAPLENAGEM R$  48.705,65 | R$ 62.059,17
ESCAVAGAO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE
21 15CATEGORIA) R0O-40192 M3 429,70 3,09 3,94 1.327,77 1.693,02
22 REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) RO-41081 M2 2.864,64 0,86 1,10 2.463,59 3.151,10
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA
23 MEDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM (BOTA FORA) RO-41369 TXKM 595,90 0,92 1,17 548,23 697,20
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAGAO.
24 DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM (BASE) RO-41342 M3XKM 16.758,12 0,96 1,22 16.087,80 20.444,91
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO
PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUGAO, INCLUINDO ESCAVAGAO,
25 CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E RO-43113 M3 429,70 15,27 19,48 6.561,45 8.370,47
COMPACTACAO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIGAO E TRANSPORTE
DO MATERIAL)
26 AQUISIGAO DE CASCALHO DE CAVA 4743 M3 429,70 50,54 64,47 21.716,81 27.702,47
3 PAVIMENTAGAO EM SEXTAVADO R$ 186.061,44 | R$ 237.345,56
EXECUGAO DE CALGAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35
31 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS ED-50416 M2 2.664,11 69,84 89,09 186.061,44 237.345,56
MATERIAIS, COLCHAO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM
4 MEIO FIO E DRENAGEM R$ 10.379,06 [ R$ 13.240,55
MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA|
41 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAGAO E ACERTO ED-48665 M 308,35 33,66 42,94 10.379,06 13.240,55
FAIXA 0,45M
6] SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 8.130,95 | R$ 10.372,76
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA,
MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE
51 SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE ED-51139 M 10494 4471 53,21 8.130.95 10.372,76
COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
TOTAL:| R$ 254.888,06 [ R$ 325.072,54

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA
ENG. CIVIL CREA/MG 255.542/D

ANA PEREIRA NETA
PREFEITA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM - MG




