
( x ) INDIRETA

LDI % 23,27         

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO 

S/ LDI

PREÇO 

UNITÁRIO 

C/ LDI

PREÇO 

TOTAL

1.00 SERVIÇOS PRELIMENARES:

1.01 IIO-PLA-005

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA 

GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" 

ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

unid. 1,00 1.099,62 1.372,88 1.372,88

1.02 LOC-TOP-005 Locação topográfica até 20 pontos unid. 20,00 82,00 102,38 2.047,60

sub total 3.420,48

2.00 TERRAPLENAGEM E BASE:

2.01 OBR-VIA-015 Escavação e carga com trator e carregadeira - Material de  1ª categoria, E=20cm m3 889,06 3,09 3,86 3.431,77

2.02 OBR-VIA-125 Regularização de sub leito com proctor normal. m2 4.445,30 0,86 1,07 4.756,47

2.03 OBR-VIA-145

Execução de base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com proctor intermediário, incluido 

escavação, carga, descarga, espalhamento e compactação do material; exclusive aquisição e transporte do material 

(E=20 cm).

m3 889,06 15,27 19,06 16.945,48

2.04 OBR-VIA-315 Transporte material de jazida para base DMT = 3,5 km. m3xkm 3.111,71 1,47 1,84 5.725,55

2.05 OBR-VIA-410 Transporte do material escavado das ruas, para  bota-fora (DMT = 3 km). m3xkm 2.667,18 0,92 1,15 3.067,26

sub total 33.926,53

3.00 PAVIMENTAÇÂO:

3.01 OBR-VIA-215
Execução de calçamento em bloquete espessura 8,0 cm, FCK=35,0 mpa, incluindo o fornecimento e transporte de 

todos os materiais, colchão de assentamento espessura 6,0 cm. 
m2 3.951,50 69,84 87,20 344.570,80

 sub total 344.570,80

4.00 DRENAGEM:

4.01 DRE-SAR-025
Execução meio-fio com sarjeta, executado c/ extrusora (sarjeta 30x8cm meio-fio 15x10cm x h=23cm), inclui escavação 

e acerto de faixa 0,45m.
m 1.646,00 33,36 41,65 68.555,90

 sub total 68.555,90

5.00 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.1 URB-MFC-005
Meio-fio de concreto pré moldado tipo A (12x16,7x35) cm, inclusive escavação e reaterro USAR PARA TRAVAMENTO 

DO CALÇAMENTO.
m 102,00 41,71 52,07 5.311,14

total 5.311,14

455.784,85

Deverão ser pagos somente os serviços efetivamente realizados na obra e devidamente apontados e assinados pelo Fiscal Responsável pelo Acompanhamento.

_____________________________
Ana Pereira Neta
Prefeita Municipal Eng Civil CREA 211570/D

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP NORTE - JULHO 2021

TOTAL GERAL DA OBRA

DIRETA

___________________________

Obs.: Nos locais indicados no projeto, os meio-fios deverão ser rebaixados para futura implantação de rampas de acessibilidade.
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FORMA DE EXECUÇÃO: 

Jonas Cezar Pereira

DATA: 25/10/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM -MG

RUAS: DONA LUZIA, JOAQUIM BISPO, SÃO DOMINGOS, DO ROSÁRIO "4/8", RUA OLARIA.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

FOLHA Nº: 01/01

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO


