
OBRA

DATA: 24/09/2021

LOCAL: AVENIDA EMILIANA PRADO, COMUNIDADE DE SANTA CRUZ DE BOTUMIRIM, BOTUMIRIM-MG

BDI 27,57

DESCRIÇÃO: 1.1

CÓDIGO:

1,00 1,00

1,00

DESCRIÇÃO: 1.2

CÓDIGO:

270,59+63,62 334,21 3,00 1.002,63

1.002,63

DESCRIÇÃO: 2.1

CÓDIGO:

AV EMILIANA PRADO TRECHO 2 270,59 7,60 0,15 1,00 308,47

AV EMILIANA PRADO TRECHO 1
Largura Média 

((15,27+11,11+7,6)/3) = 11,33
63,62 11,33 0,15 1,00 108,09

Comprimento = 

2,7+2,1+2,68+2,72+3,01+17,89+1+

1,51+0,87+16,02+1,03+0,81+16,19

+8,45+10,57

87,55 1,00 0,15 1,00 13,13

429,70

DESCRIÇÃO: 2.2

CÓDIGO:

AV EMILIANA PRADO TRECHO 2 270,59 7,60 1,00 2.056,48

AV EMILIANA PRADO TRECHO 1 63,62 11,33 1,00 720,60

87,55 1,00 1,00 87,55

2.864,64

DESCRIÇÃO: 2.3

CÓDIGO:

AV EMILIANA PRADO (TODO O TRECHO) 429,70 0,80 1,00 1,73 595,90

595,90

DESCRIÇÃO: 2.4

CÓDIGO:

429,70 39,00 1,00 16.758,12

16.758,12

DESCRIÇÃO: 2.5

CÓDIGO:

AV EMILIANA PRADO TRECHO 2 270,59 7,60 0,15 1,00 308,47

AV EMILIANA PRADO TRECHO 1 63,62 11,33 0,15 1,00 108,09

87,55 1,00 0,15 1,00 13,13

429,70

DESCRIÇÃO: 2.6

CÓDIGO:

AV EMILIANA PRADO TRECHO 2 270,59 7,60 0,15 1,00 308,47

AV EMILIANA PRADO TRECHO 1 63,62 11,33 0,15 1,00 108,09

87,55 1,00 0,15 1,00 13,13

429,70

AQUISIÇÃO DE CASCALHO DE CAVA

ENTRE CANTEIROS 

AVENIDA EMILIADA PRADA (TODOS OS TRECHOS)

ENTRE CANTEIROS 

AV EMILIANA PRADO (TODO O TRECHO)

Logradouro

Larg. c/ sarj e mf

Larg. c/ sarj e mf

Repet.DMT (km)

Repet. Volume total (m³)Compr. Esp.

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA

MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM (BOTA FORA)

DMT (km)

Logradouro

Volume total 

(m3)

Transporte 

(M3XKM)

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO 

(EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, 

UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO 

MATERIAL)

Logradouro

Logradouro
Área total (m2)

LOGRADOURO Comp.(m)

Compr.

Volume total (m3)

Repet.

Compr.

ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA)

Larg. c/ sarj e mf

2.0 TERRAPLENAGEM

DATA BASE:  SETOP JULHO DE  2021 COM DESONERAÇÃO  E SINAPI JLHO DE 2021  COM DESONERAÇÃO 

Total (m)

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018

Transporte (TXKM)

Larg. c/ sarj e mf

Volume total 

(m3)

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO NA COMUNIDADE DE SANTA CRUZ DE BOTUMIRIM

- BOTUMIRIM/MG

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 

0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM 

ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

Unidade

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL

Volume total (m³)

LOGRADOURO

Logradouro
Compr.

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM (BASE)

Esp.

Esp.

Peso Específico

Repet

Repet.

Repet.

Repet.

REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)

TOTAL

TOTAL

Repet.

ENTRE CANTEIROS 

ENTRE CANTEIROS 

Logradouro

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL



DESCRIÇÃO: 3.1

CÓDIGO:

270,59 7,00 1,00 1.894,13

63,62 10,73 1,00 682,43

87,55 1,00 1,00 87,55

2.664,11

DESCRIÇÃO: 4.1

CÓDIGO:

AV EMILIANA PRADO (TODO O TRECHO) 57,65+93,04+91,12+66,54 308,35 1,00 308,35

308,35

DESCRIÇÃO: 5.1

CÓDIGO:

Compr. Repet.
Comprimento Total 

(m)

17,24 1,00 17,24

5,71 1,00 5,71

MEIO FIO DE TRAVAMENTO ENTRE CANTEIROS

2,7+2,1+2,68+2,72+3,01+17,89

+1+1,51+0,87+16,02+1,03+0,8

1+16,19+8,45+10,57

87,55 1,00 87,55

MEIO FIO DE CANTEIROS A SEREM CONSTRUÍDOS
18,24+2,33+18,24+2,33+19,32+

2,33+19,32+2,33
84,44 1,00 84,44

194,94

AV EMILIANA PRADO TRECHO 2

EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE 

ASSENTAMENTO E = 6 CM

Área total (m²)
Logradouro

Larg. sem/ sarj e mf Repet.

Logradouro
Compr. Repet.

PREFEITA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM - MG

MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 

15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M

ENG. CIVIL - CREA/MG  255.542/D

ANA PEREIRA NETA

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA

Comprimento Total 

(m)

5.0  SERVIÇOS COMPLEMENTARES

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO 

DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

Logradouro

4.0 MEIO FIO E DRENAGEM

Compr.

ENTRE CANTEIROS 

AV EMILIANA PRADO TRECHO 1

3.0 PAVIMENTAÇÃO EM SEXTAVADO

TOTAL

TOTAL

TOTAL

MEIO FIO DE TRAVAMENTO AV EMILIADA PRADO TRECHO 1

MEIO FIO DE TRAVAMENTO AV EMILIADA PRADO TRECHO 2


