PLANILHA OR(}AMENTARIA
e — OBRA: CALCAMENTO EM BLOCO SEXTAVADO, NA AVENIDA JOSE DIRENE COMUNIDADE DE ADAO COLARES - BOTUMIRIM-MG DATA :  30/05/2022 BDI : 27.25%
m A m FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
m} ] DESCRIGAO: |CALGCAMENTO EM BLOCO SEXTAVADO, NA AVENIDA JOSE DIRENE COMUNIDADE DE ADAO COLARES - BOTUMIRIM-MG e 0512022
ARYALIN AMASAL TNGENIARIA [T O CAL: RUA JOSE DIRENE, COMUNIDADE DE ADAO COLARES, MUNICIPIO DE BOTUMIRIM-MG SETOP 2022003 =NotolCOM. 85.81%:149.50% (0512022
SINAPI 2022/04 COM DESONERAGCAO 85,81% 49,50% 05/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM COMPOSIGOES PROPRIAS
- % PRECO UNITARIO R$ PRECO TOTAL R$
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID | QUANTIDADE SEMBDI | COMBDI SEM BDI COM BDI
1 CALCAMENTO COM BLOCO SEXTAVADO 308.682,34 392.881,68
11 SERVICOS PRELIMINARES 1.778,61 2.263,41
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM
CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA
GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E
11.1 ED-50152 PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" SETOP U 1,00 1.225,53 1.559,49 1.225,53 1.559,49
ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
112 99064 LOCACAO DE PAVIMENTA(;AO. AF_10/2018 SINAPI M 1.005,60 0,55 0,70 553,08 703,92
1.2 TERRAPLANAGEM 41.181,27 52.479,74
~ H 1 a
121 R0-40192 S;;Z‘;ar?:)"  carga com trator e carregadeira (material de 1 DER-MG | m3 514,35 3,61 4,59 1.856,80 2.360,87
1.2.2 RO-41081 [Regularizacdo do sub-leito (proctor normal) DER-MG m2 3.429,01 1,00 1,27 3.429,01 4.354,84
123 RO-41369 Transporte de material de qualquer natureza. Distancia média de DER-MG | TxKM 731,14 111 141 811,57 1,030,901
transporte <= 10,00 km
124 RO-41342 Transporte de material de jazida para conservacéo. Distancia média DER-MG | M3xKM 22.374.29 116 1,48 25.954,18 33.113.95
de transporte de 30,10 a 40,00 km
Base de solo sem mistura, compactada na energia do proctor
125 RO-43113 |!Mermediario (Execugdo, incluindo escavagdo, carga, descarga, - | nep o | g 514,35 17,75 22,59 9.12971| 1161917
espalhamento, umidecimento e compactagdo do material; exclui
aquisicao e transporte do material)
1.2.6 CPU CASCALHO - A CARGO DA PREFEITURA M3 514,35 0,00 0,00 0,00 0,00
13 PAVIMENTAQAO EM SEXTAVADO 231.922,79 295.126,13
EXECUCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO
SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO
131 ED-50416 [FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS SETOP m2 3.127,33 74,16 94,37 231.922,79 295.126,13
MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM
ESPESSURA 6CM




1.4 MEIO FIO E DRENAGEM 33.799,67 43.012,40
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADQOS DE
CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO
141 94267 COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + SINAPI 600,73 48,83 62,14 29.333,65 37.329,36
30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA,
PRE-MOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES
1.4.2 ED-51139 |[(12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE SETOP 89,95 49,65 63,18 4.466,02 5.683,04
ESCAVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
VALOR BDI TOTAL: 84.199,34
VALOR ORCAMENTO:|  308.682,34
VALOR TOTAL:[ 392.881,68

KAREN MARIANA SOARES VIEIRA
ENGENHEIRA CIVIL 332.425/LP-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM-MG




