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Obra: CALCAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA COMUNIDADE ADAO
COLARES, NO MUNICIPIO DE BOTUMIRIM/MG.

Local: Av. José Direne , comunidade Adao Colares no municipio de Botumirim/MG.
Descric¢éo do Objeto:

O objeto em questdo fundamenta-se na elaboracdo de projeto técnico para calgamento na
comunidade Adao Colares /MG com blocos sextavados de concreto (bloquete) com 8,0 cm de
espessura e resisténcia minima Fck=35mpa.

A execucao das obras se dara através de administracdo indireta, onde estard adquirindo com
os recursos do convénio do estado com a prefeitura, todos 0s materiais e servigos, agregados,

transportes e alugueis de equipamentos necessarios para execucao dos servicos;

Localizacao:

. - - g _ o
{ CROQUI DE LOCALIZAGAO [ 4 I S — - Legenda

AVENIDA JOSE DIRENE
23K

' AVENIDA JOSE DIRENE

X=703327.00 mE
Y=8151688.00m S

Descricdo dos Materiais e Servicos:

1-SERVICOS PRELIMINARES:

Primeiramente sera feita a limpeza geral das pistas, a fim de se retirar possiveis raizes e ou

qualquer outra matéria que possa comprometer a pavimentagdo retirando toda a camada vegetal de
acordo com NBR DNER-ES 278/97.



1.1- PLACADE OBRA

Proximo as areas a serem pavimentadas serd afixada uma placa de obra, conforme detalhadas

em Planilha Orcamentaria no padrédo do Municipio.

2-TERRAPLENAGEM:

2.1- LOCACAO TOPOGRAFICA

Apds a limpeza sera feita a locacdo da obra, com uso de equipamentos de topografia, gerando
nota de servigos, obedecendo a declividade do trecho, avaliando as normais, definindo a caixa de
rua e localizando o meio-fio, as sarjetas, passeios e rampas, de acordo com a NBR-13.133.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a verificacdo da referéncia de nivel — RN - e
alinhamento geral da obra, de acordo com os projetos fornecidos pela PBH, devendo a
SUPERVISAO ser imediatamente avisada a respeito das divergéncias porventura encontradas.

A CONTRATADA mantera, em perfeitas condices, as referéncias de nivel e alinhamentos,
permitindo a reconstituicdo ou afericdo da locacdo em qualquer tempo durante o periodo de

execucdo da obra;

2.2- ESCAVACAO

Os servicos de escavacdo serdo levantados pelo volume, em metros cabicos (m3).
O levantamento devera ser separado, observando-se 0 método de escavagdo (manual, mecanica com
descarga lateral ou sobre caminhdes), a ser definido pela SUPERVISAO e pelo SUPERVISOR.

2.3- TRANSPORTE DO BOTA FORA

Resultara da quantidade de material escavado que ndo terd utilidade para a obra, este
excedente sera encaminhado para local indicado pela Prefeitura Municipal. O transporte sera por
conta da contratada, e pago conforme previsto em planilha orcamentaria.
2.4- TRANSPORTE DA BASE

O Municipio, seré responsavel de fornecer a jazida quando a construcdo da Base for feita

somente com material de cascalho, onde a contratada devera extrair, transportar e aplicar o agrado

para execucgédo da base conforme projeto.



2.5- REGULARIZACAO E COMPACTACAO

Sera efetuado pela area a ser regularizada e compactada em metros quadrados (m2)
corrigindo imperfeigdes. O levantamento deverd ser separado, observando-se o método de
compactacdo (manual ou mecanica) a ser definido pela planilha.

A regularizacdo é um servico que visa conformar o leito transversal e longitudinal da via
publica, compreendendo cortes e ou aterros, cuja espessura da camada devera ser de no maximo 15
cm. De maneira geral, consiste num conjunto de operagOes, tais como aeragdo, compactacgéo,
conformacaéo etc., de forma que a camada atenda as condi¢des de grade e secdo transversal exigidas.
Apo0s a execucdo de cortes e adicdo de material necessario para atingir o greide de projeto, devera
ser feita uma escarificacdo na profundidade de 0,15m, seguida de pulverizacdo, umedecimento ou
secagem, compactacdo e acabamento. Os aterros, se existirem, além dos 0,20m maximos previstos,
deverdo ser executados de acordo com as Especificacdes de Terraplenagem do DER/MG. No caso
de cortes em rocha, devera ser prevista a remo¢do do material de enchimento existente, até a
profundidade de 0,30m, e substituicdo por material de camada drenante apropriada

Os cortes serdo executados rebaixando o terreno natural para chegarmos a grade de projeto,
ou quando se trata de material de alta expansdo, baixa capacidade de suporte ou ainda, solo
organico. Os aterros sdo necessarios para a complementacdo do corpo estradal, cuja implantagédo
requer o depdsito de material proveniente de cortes ou empréstimos de jazidas. A camada de
regularizacdo deverda estar perfeitamente compactada, sendo que o grau de compactacdo devera ser
de no minimo 100% em relacdo a massa especifica aparente seca maxima obtida na energia Proctor
normal. Na execucéo do servigo deverdo ser obedecidas as especificacbes DER-MG.

A regularizacdo e/ ou compactacdo de terreno devera ser realizada com a utilizacdo de
equipamentos manuais ou mecanicos, escolhidos em funcdo da &area e do tipo de solo a ser
trabalhado.

Os solos coesivos (argilas plasticas) aceitardo melhor o adensamento pela pressédo estatica e
pelo amassamento. Para os solos arenosos € mais indicada a vibragdo, pois obtém-se com facilidade
0 escorregamento e a acomodacao das particulas.

Os equipamentos a serem utilizados na execugéo desses servicos serdo de responsabilidade da

contratada.

2.6- BASE

A execucdo e compactacdo de base e ou sub base para pavimentacdo de solos de

comportamento lateritico (arenoso) - (espessura méxima 20cm).



A mistura de agregados para a base deve apresentar-se uniforme quando distribuida no leito da
estrada e a camada deverd ser espalhada de forma unica. O espalhamento da camada devera ser
realizado com distribuidor de agregados auto-propelido. Em &reas onde o distribuidor de agregados
for inviavel, sera permitida a utilizacdo de motoniveladora.

Apo6s o espalhamento, o agregado umedecido devera ser compactado com equipamento
apropriado. A fim de facilitar a compressdo e assegurar um grau de compactacdo uniforme, a
camada devera apresentar um teor de umidade constante e dentro da faixa especificada no projeto.
Este procedimento sera de responsabilidade da CONTRATADA.

2.7- CASCALHO

O material sera extraido de uma jazida indicada pela prefeitura, e transportado por conta da

contratada. Serd pago em metro cubico, conforme previsto em planilha.

3-CALCAMENTO EM BLOQUETE:

3.1- EXECUCAO DE CALCAMENTO EM BLOQUETE

Execucdo de calgamento em bloquete - e = 8 cm - fck = 35 mpa, incluindo fornecimento
transporte de todos os materiais, colchdo de assentamento e = 6 cm. Os bloguetes deverdo ser feitos
no local da obra. Serdo transportados até o local da obra por conta da CONTRATADA.

A areia a ser utilizada no colchdo de assentamento sera areia lavada fornecida, transportado e
aplicado pela contratada. Sobre o colchdo de areia serdo assentados os blocos sextavados de
concreto fck 35,0 mpa, (bloquetes) com 8,0 cm de espessura, de acordo com a NBR 7207/1982 e
NBR 9781/1987.

A contratada devera apresentar os ensaios quando a resisténcia antes de aplicar na obra.

4-MEIO-FIO E DRENAGEM:

4.1-MEIO-FIO E SARJETA

- As margens das ruas serdo aplicadas meio-fio com sarjeta executado com extrusora, sendo que

a sarjeta tem dimenséo conforme projeto e planilha.

- As margens dos canteiros serdo aplicadas meio-fio e sarjeta em trecho reto executados com

extrusora,. Suas dimensdes deveram ser executadas conforme projeto e planilha.



- Uma vez assentadas, as guias de concreto serdo rejuntadas com argamassa de cimento e areia

lavada no trago 1: 3.

- Inserir juntas secas para dilatacdo das pegas, com espacamento de 5,00m, antes do endurecimento.

- Sera utilizado meio fio de travamento nas vias, com dimens6es conforme projeto, servindo como

viga/corddo de travamento no final de cada trecho do pavimento.

Equipamento para compactacao;

- O equipamento para a compactacdo deve ser constituido por rolo pneumatico
Pé de carneiro. O equipamento em operacdo deve ser suficiente para compactar a mistura na
densidade de projeto, enquanto esta se encontrar em condic@es de trabalhabilidade.

- NOTA: Todo equipamento a ser utilizado deve ser vistoriado antes do inicio da execucéo do
servico de modo a garantir condicGes apropriadas de operacdo, sem 0 que, ndo sera

autorizada a sua utilizag&o.

Resumo dos equipamentos obrigatérios para execucao da obra:

- Caminhao Pipa;

- Trator pneu tragado;

- Grade com disco arado;
- Rolo pé de carneiro;

- Caminhdo basculante;

- Moto-niveladora;

- Escavadeira;

- Pé&carregadeira.

Transportes:

- Todo o material escavado para a base sera transportado até o local de sua aplicacdo através
de caminhdes cacamba, por conta da Contratada. Esse servigo serd medido em m3xKm.

- O material escavado para terraplenagem e regularizacdo da pista também serd transportado
pela contratada, através de caminhfes basculante até um bota-fora previamente definido

municipio, e sera medido em M3xKm,



Critério de Medicéo:

Os servicos devem ser executados conforme a planilha orcamentéria, projeto e o edital. Na

auséncia de especificacOes, estabelece-se o0 Caderno de Encargos da SUDECAP como vélido.

- O item referente a fornecimento e instalacdo de placa de obra serd instalada em local indicado
pela fiscalizacdo, de acordo modelo do oOrgdo financiador e serd pago em m2 conforme

quantidade prevista na Planilha Or¢amentaria.

- O item referente a servigos topogréficos sera pago conforme quantidade prevista na Planilha

Orcamentaria.

- O item referente a escavacdo mecanica de material 1a. categoria, sera pago em m3 conforme

quantidade prevista na Planilha Or¢amentaria.

- Os itens referentes aos transportes serdo pagos conforme quantidade prevista na Planilha

Orcamentaria.

- O item referente a regularizacdo e compactacdo de subleito até 20 cm de espessura sera pago

em m2 conforme quantidade prevista na Planilha Orgamentaria.

- O item referente a base seréd pago conforme quantidade prevista na Planilha.

- O item referente a execucdo de calcamento em bloquete, sera pago conforme quantidade

prevista na Planilha.

- O item referente ao guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em
trecho reto com extrusora, sera pago em metros conforme quantidade prevista na Planilha

Orgamentaria.

- O item referente ao assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em
concreto pre-fabricado, com a finalidade de corddo de travamento, serd pago em metros

conforme quantidade prevista na Planilha Orcamentaria.



As medicOes serdo realizadas em data previamente agendada entre a Fiscalizagdo e a

Contratada.
A entrega do Livro Diario de Obras devidamente preenchido é pré-requisito para a
realizacdo da medicdo, bem como a entrega dos ensaios dos materiais fornecidos e servigos

realizados.

Nota: As medicGes serdo realizadas por trecho totalmente finalizado.

Obrigacdes da contratada:

Que os servicos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Precos deverdo ter

execucdo previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual,

Os servicos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos deverao ter seus precos

fixados mediante prévio acordo;

N&o constituem motivos de pagamento servigcos em excesso, desnecessarios a execugdo das

obras e que forem realizados sem autorizacdo prévia da Fiscalizacao;

A Contratada se obriga a manter, durante toda a execuc¢do do contrato, todas as condi¢des de

habilitacéo e qualificacéo exigidas;

Que o atraso na execucdo das obras constitui inadimpléncia passivel de aplicacdo de multa;

Que a Fiscalizacdo tem plenos poderes para sustar qualquer servico ou fornecimento que néo

esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato;

Que os servi¢os ndo podem ser subcontratados sem anuéncia da Fiscalizacdo e Assessoria

Juridica da Contratante;

Seguir as exigéncias do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratacdo de um

Técnico em Seguranca do Trabalho;

Manter atualizado e disponivel o Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras redigido em no

minimo 2 copias;



Comunicar o Ministério do Trabalho sobre o inicio da obra;

Atender a legislagdo ambiental e nunca suprimir vegetacdo sem prévia autorizacdo

ambiental;

Providenciar junto ao CREA as Anota¢des de Responsabilidade Técnica;

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos

insumos até o local das obras e servigos;

Exercer vigilancia e protecdo das obras e servicos até o recebimento definitivo pela

Contratante;

Colocar tantas frentes quantas forem necessarias para possibilitar a perfeita execucdo das

obras e servigos no prazo contratual;

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo-de-obra, sem qualquer vinculagdo
empregaticia com a Contratante, bem como todo o material necessario a execucdo dos

servigos objeto do contrato;

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislacdo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais
e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do

servico contratado junto ao CREA do local de execucdo das obras e servicos;

A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do servico, para

representa-la na execucao do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93);

A Contratada é responsavel, desde o inicio das obras até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas,

impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados;

A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa de
identificacdo da obra, com as seguintes informac6es: nome da empresa (Contratada), RT
pela obra com a respectiva ART, numero do contrato e Contratante, conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n° 198/1971,



Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construcdo e, se necessario, o alvara de

demolicéo;

Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a

seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servicos;

Promover treinamentos de seguranca do trabalho e preencher as fichas de EPI's

Servicos Complementares:

Os passeios representados no projeto grafico ndo serdo construidos com recursos desse
programa, sO serdo construidos posteriormente com recursos proprios do municipio e/ou por
conta dos moradores, em troca de desconto no IPTU.

Onde houver entrada de garagem devera ser feito um rebaixo no meio-fio e no passeio, para
entrada dos veiculos.

Estando as obras concluidas, sera feita uma limpeza geral das ruas, varrendo, carregando e
transportando toda a sobra de material e entulho, até o bota-fora.

Para execucdo das obras serd adotado o sistema de administracdo indireta do municipio.

Botumirim, MAIO/2022

KAREN MARIANA SOARES VIEIRA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA-MG 332.425/LP

PREFEITA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM



