
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias DATA: 29/10/2021 BDI (FORNECIMENTO)

QUANT.

S/BDI C/BDI S/BDI C/BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.724,62R$         4.714,80R$           

1.1

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS 

COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 

2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO 

AUTOCLAVADO PINTADAS

ED-50152 UNID 1,00                   1.099,62     1.391,90          1.099,62             1.391,90                

1.2 LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE 20 A 50 PONTOS ED-50275 UNID 35,00                 75,00         94,94               2.625,00             3.322,90                

2 TERRAPLENAGEM 23.082,70R$       29.286,12R$         

2.1
ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 

1ªCATEGORIA)
RO-40192 M3 201,36               3,09           3,91                 622,20                787,32                  

2.2 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) RO-41081 M2 1.342,42            0,86           1,09                 1.154,48             1.463,24                

2.3
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 

DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) (BOTA FORA)
ED - 51127 M3 161,09               3,20           4,23                 515,49                681,41                  

2.4
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA 

MÉDIA DE TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM (BASE)
RO-41342 M3XKM 7.853,16            0,96           1,22                 7.539,03             9.580,86                

2.5

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR

INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA,

DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO

MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

RO-43113 M3 201,36               15,27         19,33               3.074,77             3.892,29                

2.6 AQUISIÇÃO DE CASCALHO DE CAVA 4743 M3 201,36               50,54         63,97               10.176,73            12.881,00              

3 PAVIMENTAÇÃO EM SEXTAVADO 79.294,94R$       100.367,59R$        

3.1
EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA,

INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS,

COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM

ED-50416 M2 1.135,38            69,84         88,40               79.294,94            100.367,59            

4 MEIO FIO E DRENAGEM 15.337,85R$       19.416,10R$         

4.1

MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM

MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA

0,45M

ED-48665 M 455,67               33,66         42,61               15.337,85            19.416,10              

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 538,89R$            682,18R$              

5.1

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA,

MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE

SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

ED-51139 M 12,92                 41,71         52,80               538,89                682,18                  

121.979,00R$     154.466,79R$        

ANA PEREIRA NETA

PREFEITA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM - MG

VALOR DA CONTRAPARTIDA:

UNI.

ISS:  2% BDI (SERVIÇO) 26,58

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA

ENG. CIVIL CREA/MG 255.542/D

TOTAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO
VALOR UNIT. VALOR TOTAL

       PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMURIM/MG

OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO

SINAPI/SETOP

DATA BASE:  SETOP - REGIÃO NORTE -  JULHO DE  2021 COM DESONERAÇÃO  E SINAPI SETEMBRO DE 2021  COM 

DESONERAÇÃO 

LOCAL:  RUA ALEX LINO OLIVEIRA E RUA MANOEL MEDEIROS, COMUNIDADE DE SANTA CRUZ DE BOTUMIRIM/MG 150.000,00

154.466,79                                                                     VALOR DA OBRA:

VALOR DO CONVENIO:

4.466,79-                                                                         
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