PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMURIM/MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: CALCAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO VALOR DA OBRA: 154.466,79
LOCAL: RUA ALEX LINO OLIVEIRA E RUA MANOEL MEDEIROS, COMUNIDADE DE SANTA CRUZ DE BOTUMIRIM/MG VALOR DO CONVENIO: 150.000,00
DATA BASE: SETOP - REGIAO NORTE - JULHO DE 2021 COM DESONERACAO E SINAPI SETEMBRO DE 2021 COM VALOR DA CONTRAPARTIDA: 4.466,79
DESONERACAO
ISS: 2% BDI (SERVICO) 26,58
PRAZO DE EXECUGAO: 90 dias DATA: 29/10/2021 BDI (FORNECIMENTO)
ITEM DISCRIMINAGAO SINAPI/SETOP UNL QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL
S/BDI C/BDI S/BDI C/BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 3.724,62 | R$ 4.714,80
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS
1.1 COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U ED-50152 UNID 1,00 1.099,62 1.391,90 1.099,62 1.391,90
2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADAS
1.2 |LOCACAO TOPOGRAFICA DE 20 A 50 PONTOS ED-50275 UNID 35,00 75,00 94,94 2.625,00 3.322,90
2 TERRAPLENAGEM R$  23.082,70 | R$ 29.286,12
ESCAVAGAO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 9
21 1°CATEGORIA) RO-40192 M3 201,36 3,09 3,91 622,20 787,32
2.2 |REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) RO-41081 M2 1.342,42 0,86 1,09 1.154,48 1.463,24
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO
23 DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO) (BOTA FORA) ED- 51127 M3 161,09 3,20 423 515,49 681,41
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAGAO. DISTANCIA
24 MEDIA DE TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM (BASE) RO-41342 M3XKM 7.853,16 0,96 1,22 7.539,03 9.580,86
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR
INTERMEDIARIO ~ (EXECUGAO, INCLUINDO  ESCAVAGAO, CARGA, 9
25 DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAGAO DO RO-43113 M3 201,36 1827 19,33 3.0ra.17 3.892.29
MATERIAL; EXCLUI AQUISIGAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
26 [AQUISICAO DE CASCALHO DE CAVA 4743 M3 201,36 50,54 63,97 10.176,73 12.881,00
3 PAVIMENTAGAO EM SEXTAVADO R$  79.294,94 [ R$ 100.367,59
EXECUGAO DE CALCAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA,
3.1 INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, ED-50416 M2 1.135,38 69,84 88,40 79.294,94 100.367,59
COLCHAO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM
4 MEIO FIO E DRENAGEM R$  15.337,85 [ R$ 19.416,10
MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM
4.1 MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAGAO E ACERTO FAIXA| ED-48665 M 455,67 33,66 42,61 15.337,85 19.416,10
0,45M
5 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 538,89 | R$ 682,18
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA,
MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE Y
51 SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM ED-51139 M 1292 a.n 52,80 538,89 662,18
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)
TOTAL:| R$ 121.979,00 | R$ 154.466,79
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