
OBRA

DATA: 29/10/2021

LOCAL: RUA ALEX LINO OLIVEIRA E RUA MANOEL MEDEIROS, COMUNIDADE DE SANTA CRUZ DE BOTUMIRIM, BOTUMIRIM-MG

BDI 27,57

DESCRIÇÃO: 1.1

CÓDIGO:

1,00 1,00

1,00

DESCRIÇÃO: 1.2

CÓDIGO:

193,00 20,00 3,00 29,00

37,04 20,00 3,00 6,00

35,00

DESCRIÇÃO: 2.1

CÓDIGO:

RUA ALEX LINO OLIVEIRA 5,00+0,15+0,3+0,15+0,3 193,00 5,90 0,15 1,00 170,81

RUA MANOEL MEDEIROS 4,60+0,15+0,3+0,15+0,3 37,04 5,50 0,15 1,00 30,56

201,36

DESCRIÇÃO: 2.2

CÓDIGO:

RUA ALEX LINO OLIVEIRA 5,00+0,15+0,3+0,15+0,3 193,00 5,90 1,00 1.138,70

RUA MANOEL MEDEIROS 4,60+0,15+0,3+0,15+0,3 37,04 5,50 1,00 203,72

1.342,42

DESCRIÇÃO: 2.3

CÓDIGO:

201,36 0,80 1,00 161,09

161,09

DESCRIÇÃO: 2.4

CÓDIGO:

201,36 39,00 1,00 7.853,16

7.853,16

DESCRIÇÃO: 2.5

CÓDIGO:

RUA ALEX LINO OLIVEIRA 193,00 5,90 0,15 1,00 170,81

RUA MANOEL MEDEIROS 37,04 5,50 0,15 1,00 30,56

201,36

DESCRIÇÃO: 2.6

CÓDIGO:

193,00 5,90 0,15 1,00 170,81

37,04 5,50 0,15 1,00 30,56

201,363000

Repet.Esp.Larg. c/ sarj 

Esp.Larg. c/ sarj e mfCompr.

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR 

INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, 

ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO 

E TRANSPORTE DO MATERIAL)

Repet.DMT (km)

TOTAL

TOTAL

TOTAL

RUA MANOEL MEDEIROS

Volume total (m3)Compr.
Logradouro

Larg. c/ sarj 

AQUISIÇÃO DE CASCALHO DE CAVA

TOTAL

Volume total (m3)Repet.Espes.Compr.
Logradouro

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO NA COMUNIDADE DE SANTA CRUZ DE BOTUMIRIM

EM BOTUMIRIM/MG

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 

1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, 

EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

Unidade

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

LOGRADOURO

Repet.

Transporte 

(M3XKM)

Volume total (m3)
Logradouro

Larg. c/ sarj e mf

DATA BASE:  SETOP - REGIÃO NORTE -  JULHO DE  2021 COM DESONERAÇÃO  E SINAPI SETEMBRO DE 2021  COM DESONERAÇÃO 

Estaq.(m)

LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE 20 A 50 PONTOS 

Repet

LOGRADOURO Comp.(m) Total (Und)Repet.

Compr. Repet.

Logradouro

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM (BASE)

Volume total 

(m3)

Área total (m2)

TOTAL

Transporte (M3)

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM 

(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) (BOTA FORA)

Logradouro

Repet.DMT

TOTAL

Volume total 

(m3)Logradouro

TOTAL

RUA ALEX LINO OLIVEIRA

TOTAL

ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA)

2.0 TERRAPLENAGEM

RUA ALEX LINO OLIVEIRA

RUA MANOEL MEDEIROS

REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)



DESCRIÇÃO: 3.1

CÓDIGO:

193,00 5,00 1,00 965,00

37,04 4,60 1,00 170,38

1.135,38

DESCRIÇÃO: 4.1

CÓDIGO:

RUA ALEX LINO OLIVEIRA 193,00+96,44+92,19 381,63 1,00 381,63

RUA MANOEL MEDEIROS 37+37,04 74,04 1,00 74,04

455,67

5.0  SERVIÇOS COMPLEMENTARES

DESCRIÇÃO: 5.1

CÓDIGO:

Compr. Repet.
Comprimento Total 

(m)

7,02+5,90 12,92 1,00 12,92

12,92

Larg. sem/ sarj e mfCompr.

TOTAL

TOTAL

TOTAL

MEIO FIO DE TRAVAMENTO RUA ALEX LINO OLIVEIRA

RUA ALEX LINO OLIVEIRA

Repet.

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO 

DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

3.0 PAVIMENTAÇÃO EM SEXTAVADO

PREFEITA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM - MG

MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 

15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M

ENG. CIVIL - CREA/MG  255.542/D

ANA PEREIRA NETA

Compr.

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA

EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE 

ASSENTAMENTO E = 6 CM

Área total (m²)Logradouro

RUA MANOEL MEDEIROS

Logradouro

Comprimento Total 

(m)Logradouro

4.0 MEIO FIO E DRENAGEM

Repet.


