
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias DATA: 06/03/2023 BDI (FORNECIMENTO)

QUANT.

S/BDI C/BDI S/BDI C/BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.197,36R$         6.793,99R$           

1.1

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM 

ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA 

METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE 

EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 

DEMÃOS

ED-28427 UNID 1,00                  1.313,86    1.717,48          1.313,86             1.717,48               

1.2 LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE 20 A 50 PONTOS ED-50275 UNID 51,78                75,00         98,04               3.883,50             5.076,51               

2 TERRAPLENAGEM 28.130,13R$       36.382,72R$         

2.1
ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 

1ªCATEGORIA)
RO-40192 M3 201,36               4,42           5,78                 890,01                1.163,86               

2.2 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) RO-41081 M2 1.342,42            1,17           1,53                 1.570,63             2.053,90               

2.3
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 

DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) (BOTA FORA)
ED - 51127 M3 161,09               4,90           4,23                 789,34                681,41                  

2.4
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA 

MÉDIA DE TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM (BASE)
RO-41342 M3XKM 7.853,16            0,96           1,25                 7.539,03             9.816,45               

2.5

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR

INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA,

DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO

MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

RO-43113 M3 201,36               21,14         27,63               4.256,75             5.563,58               

2.6 AQUISIÇÃO DE CASCALHO DE CAVA 4743 M3 201,36               64,98         84,94               13.084,37           17.103,52             

3 PAVIMENTAÇÃO EM SEXTAVADO 87.651,34R$       114.582,55R$       

3.1

EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA,

INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS,

COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM

ED-50416 M2 1.135,38            77,20         100,92             87.651,34           114.582,55           

4 MEIO FIO E DRENAGEM 20.382,12R$       26.643,02R$         

4.1

MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM

MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA

0,45M

ED-48665 M 455,67               44,73         58,47               20.382,12           26.643,02             

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 661,37R$            864,61R$              

5.1

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA,

MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE

SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

ED-51139 M 12,92                51,19         66,92               661,37                864,61                  

142.022,32R$     185.266,89R$       

       PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMURIM/MG

OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO

SINAPI/SETOP

DATA BASE:  SETOP - REGIÃO NORTE - OUTUBRO DE  2022 COM DESONERAÇÃO  E SINAPI JANEIRO DE 2023  COM 

DESONERAÇÃO 

LOCAL:  RUA ALEX LINO OLIVEIRA E RUA MANOEL MEDEIROS, COMUNIDADE DE SANTA CRUZ DE BOTUMIRIM/MG 150.000,00

185.266,89                                                                   VALOR DA OBRA:

VALOR DO CONVENIO:

35.266,89-                                                                     

30,72

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA

ENG. CIVIL CREA/MG 255.542/D

TOTAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO
VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ANA PEREIRA NETA

PREFEITA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM - MG

VALOR DA CONTRAPARTIDA:

UNI.

ISS:  5% BDI (SERVIÇO)
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