PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMURIM/MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: CALCAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO VALOR DA OBRA. 185.266,89
LOCAL:_RUA ALEX LINO OLIVEIRA E RUA MANOEL MEDEIROS, COMUNIDADE DE SANTA CRUZ DE BOTUMIRIMIMG VALOR DO CONVENIO: 750.000,00
DATA BASE: SETOP - REGIAO NORTE - OUTUBRO DE 2022 COM DESONERAGAO E SINAPI JANEIRO DE 2023 COM VALOR DA CONTRAPARTIOA: 35.266.89
DESONERAGAO
1SS 5% BDI (SERVICO) 0,72
PRAZO DE EXECUCAO: 90 dias DATA: 06/03/2023 BDI (FORNECIMENTO)
ITEM DISCRIMINAGAO SINAPI/SETOP UNL. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL
S/BDI C/BDI S/BDI C/BDI
T__[SERVICOS PRELIMINARES RS 5197.36 | RS 6.793.99
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM
ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA
11 | METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE ED-28427 UNID 100 131386 1.717.:48 1.313,86 1.717.48
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)
DEMAOS
1.2 |LOCACAO TOPOGRAFICA DE 20 A 50 PONTOS ED-50275 UNID 51,78 75,00 98,04 3.883.50 5.076,51
2 [TERRAPLENAGEM RS 28.130,13 | R$ __ 36.382,72
ESCAVAGAO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE
21 |Leareconn RO-40192 M3 201,36 4,42 5,78 890,01 1.163,86
2.2 |REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) RO-41081 M2 1.342,42 117 153 1.570,63 2.053,90
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO
23 IpMT <= 1 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO) (BOTA FORA) ED- 51127 M3 161,09 4,90 423 769,34 661,41
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAGAO. DISTANCIA
24 | etn DE TRANSPORTE DE 30.10 A 40,00 KM (SASE) RO-41342 M3XKM 7.853,16 096 1,25 7.539,03 0.816,45
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR
INTERMEDIARIO  (EXECUGAO, INCLUINDO ~ ESCAVAGAO, ~CARGA,
25 |DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTACAO DO RO-43113 M3 201,36 2114 21,63 425675 5.563,58
MATERIAL; EXCLUI AQUISIGAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
26  |AQUISIGAO DE CASCALHO DE CAVA 4743 M3 201,36 64,98 84,94 13.084,37 17.103,52
3 |PAVIMENTAGAO EM SEXTAVADO R$  87.651,34 | R$  114.582,55
EXECUCAO DE CALGAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA,
31 [INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, ED-50416 M2 1.135,38 77,20 100,92 87.651,34 114.582,55
COLCHAO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM
7__[MEIO FIO E DRENAGEM RS 20.382,12 | RS __ 26.643,02
MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM
4.1 MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVACAO E ACERTO FAIXA ED-48665 M 455,67 44,73 58,47 20.382,12 26.643,02
0,45M
5 [SERVICOS COMPLEMENTARES RS 661,37 | RS 864,61
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA,
MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE
51 SARJETA, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM ED-51139 M 12,92 5119 66,92 661,37 864,61
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
TOTAL:| R$ 142.022,32 |R$  185.266,89

LWAN MATHEUS COSTA  Assinado de forma digital por LWAN
MATH

SOUZA:07052436566

HEUS COSTA SOUZA:07052436566
Dados: 2023.03.07 15:39:56 -0300'

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA
ENG. CIVIL CREA/MG 255.542/D

ANA PEREIRA NETA
PREFEITA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM - MG
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